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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
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1.1. Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de sistema de geracao
de energia solar fotovoltaica conectado a rede (Sistema On-Grid), contemplando os servicos de
elaboracdo do projeto executivo, adequagdo da estrutura do telhado, aprovagdo junto a
concessionaria de energia, fornecimento, instalagdo, comissionamento, testes do sistema e
plataforma de monitoramento remoto ou web na sede do Conselho Regional de Contabilidade de
Rondénia, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM

ESPECIFICACAO

CATSER

VALOR TOTAL

Kit de geracéo fotovoltaica com poténcia minima
de 42,12 kwp, incluindo inversor trifasico de no
minimo 30 kw 220/127v com garantia minima de
10 anos, string box adequada a protecdo do
sistema, modulos fotovoltaicos com garantia
minima de 25 anos em quantidade suficiente
para atender a poténcia de 42,12 kwp, estrutura
de fixacdo compativel com o local de instalacéo,
todos os materiais e mao de obra necessarios
para a interligacdo e funcionamento do sistema,
adequacdo do padrdo de entrada ,servicos de
homologacéo junto a concessionaria de energia.

Administracdo local (Engenheiro eletricista,
encarregado, ART de obra/servicos)

Servicos Complementares (visita preliminar,
reforma do telhado, construcdo para
acomodacdo dos equipamentos fotovoltaicos,
aterramento, instalacdes externas e limpeza
final)

Manutencdes periédicas (limpeza periédica

19747

R$ 179.589,66
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1.2. A instalacdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica é considerada um servigco
comum de engenharia, pois se trata de uma atividade padronizavel em termos de desempenho e
qualidade, cuja execucdo segue normas técnicas amplamente consolidadas, como as da ABNT e
do INMETRO. Esse tipo de servi¢co envolve a instalacdo de equipamentos e sistemas elétricos com
finalidades especificas, que se repetem em diversas contratacfes publicas e privadas, permitindo a
definicdo objetiva de requisitos técnicos, métodos de instalacao e critérios de desempenho.

e manutencdo preventiva com visita a cada 6
meses)

1.3. O prazo para entrega e instalacdo do sistema fotovoltaico (item 1 a 3) serd de até 90 (noventa)
dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia Util apés a data de assinatura do contrato.

1.4. O servico do item 4 (manuteng¢des periddicas) € enquadrado como continuado, tendo em vista
que:

1.4.1. A auséncia de manutencdo pode resultar em queda no desempenho do sistema ou
paralisacéo total, comprometendo o retorno do investimento;

1.4.2. A sujeira acumulada sobre os painéis (poeira, folhas, fezes de aves etc.) pode reduzir
a eficiéncia da geracao;

1.4.3. O acompanhamento técnico especializado permite registrar falhas, abrir chamados
dentro do prazo de garantia e evitar perda de direitos com os fabricantes dos médulos,
inversores e demais componentes.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 106 da lei 14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
4.1. Nao serd admitida a subcontratacédo do objeto contratual.
4.2. Da garantia da contratacao

4.2.1. Seréa exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢cdo em dinheiro ou em
titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancéria ou titulo de capitalizacdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao.
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4.2.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.2.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.2.2.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado
nao pague o prémio nas datas convencionadas.

4.2.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade
de garantia.

4.2.2.3. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacfes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.2.2.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
renovacdo ou de aniverséario, desde que mantidas as condicbes e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de
suspensao contratual.

4.2.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice
de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uuteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia
nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fian¢a bancaria
ou titulos de capitalizacéo.

4.2.3. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econfmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.2.4. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo
Civil.

4.2.5. Na hipotese de opcéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo
Governo Federal.

4.2.5.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente
com as condic8es gerais e 0 nimero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
marco de 2022).

4.2.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitacao, o pagamento de:

4.2.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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4.2.6.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

4.2.6.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.2.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do
apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.2.8. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apllice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela
Administracéo

4.2.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

4.2.10. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.2.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.2.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.2.11. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.2.11.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a
regulamentacdo da Susep.

4.2.11.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.

4.2.12. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.2.13. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.2.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.2.15. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista neste Termo de Referéncia.
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4.3. Da garantia do objeto

4.3.1. Os modulos fotovoltaicos deverdo ter garantia de vida atil minima de 25 anos, e
garantia de no minimo 9 anos contra defeitos de fabricacdo, assegurando ao menos 80% da
capacidade nominal ao final desse periodo;

4.3.2. O inversor devera ter garantia minima de 9 anos contra defeitos de material e
fabricacao;

4.3.3. Todos os demais equipamentos, estruturas, materiais e servicos devem ter garantia
minima de 12 meses, a contar do recebimento definitivo do objeto.

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16:30 horas.

4.4.2. Seréao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.3. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo em anexo.

4.4.4. A nao realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instala¢cdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servi¢os, devendo o Contratado assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.1.1. O inicio dos servicos sera dado ap6s a assinatura do contrato, juntamente com a
emissdo da nota de empenho e eventual reunido de alinhamento;

5.1.1.1. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Avenida Presidente Dutra,
2374, Centro, na cidade de Porto Velho/RO.

5.1.1.2. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a sexta-feira,
das 08h as 17h.

5.1.1.3. Caso a empresa necessite ou deseje realizar os servicos em horario diverso
do estipulado neste instrumento, deverd solicitar autorizacéo prévia a Administracao,
que analisara a conveniéncia e a viabilidade do atendimento fora do expediente
previsto.

5.1.2. A contratada devera elaborar o projeto executivo de instalacdo do sistema fotovoltaico,
em conformidade com os padrdes técnicos e com as condi¢des estruturais da edificacéo, e
submeté-lo a aprovacao do CRCRO e da concessionaria;

5.1.2.1. O projeto executivo devera apresentar como resultado poténcia igual ou
superior que a inicialmente prevista, desde que nao altere o valor contratual.

5 de 27



UASG 926570

Termo de Referéncia 9/2025

5.1.2.2. No projeto devera conter todas as informacfes pertinentes a aprovacado na
concessiondria de energia local.

5.1.3. A contratada devera realizar a substituicdo da cobertura da garagem por telhas
metalicas e promover o refor¢o estrutural necessario, conforme previsto no projeto, antes do
inicio da instalagdo dos painéis solares;

5.1.3.1. A estrutura devera ser dimensionada e reforcada de forma a suportar
adequadamente o peso das placas, considerando todas as condi¢cdes de
carregamento, incluindo o acréscimo de peso decorrente da agdo da chuva ou de
outros fatores climéaticos.

5.1.3.2. Os materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, EPIl's e demais itens
relativos a execucdo da substituicdo e reforgo do telhado é de total responsabilidade
da Contratada.

5.1.3.3. Caso alguma telha apresente defeito dentro do prazo de garantia de servicos,
devera ser devidamente trocada ou reparada, a depender do caso. (Art. 26 da Lei n°
8.078 de 1990)

5.1.4. Previamente ao inicio da instalacdo, a contratada devera realizar a aquisi¢cdo de todos
0sS materiais e equipamentos necessarios, devendo garantir sua entrega integral no local da
instalacdo, a fim de evitar paralisa¢cdes durante a execucao dos servicos;

5.1.5. Ap6s as adequacgdes estruturais, sera realizada a instalacdo completa do sistema
fotovoltaico, incluindo a fixagcdo dos modulos solares, cabeamento, condutores, inversores,
guadros elétricos, sistema de aterramento, dispositivos de protecdo, e demais componentes;

5.1.6. A contratada devera solicitar vistoria técnica e homologacdo do sistema junto a
concessionaria de energia local;

5.1.7. A contratada devera disponibilizar e configurar sistema de monitoramento remoto/web,
com acesso por interface gréafica amigavel a Administracdo, conforme exigéncias do item
6.12. do Estudo Técnico Preliminar.

5.1.8. Entregar os documentos previstos no item 6.13. do Estudo Técnico Preliminar.

5.2. O prazo de execucao devera seguir 0s seguintes itens e prazos abaixo:

Etapa Descricado da Etapa Prazo em Observacoes
P ¢ P dias corridos ¢
Reunido inicial de alinhamento (presencial ou . Pré-projeto, conforme
1 . 05 dias -
online) tabela original
Alinhado com (o]}
primeiros 30 dias (50%
Elaboracdo de projeto executivo elétrico, do custo total), onde a
2 |aprovacéo pela fiscalizagdo do CRCRO e da 25 dias maior parte do kit
concessionaria de energia fotovoltaico é adquirido.
Inclui tramites
burocréticos.
3 Substituicdo da cobertura da garagem e 20 dias Executado
reforgo paralelamente a etapa 4
Corresponde a 30% do

6 de 27



UASG 926570 Termo de Referéncia 9/2025

custo. Inclui montagem

4 |linstalacdo de sistema fotovoltaico 40 dias ,
da estrutura, modulos e
inversores.
Dependente da
5 Vistoria técnica e homologacdo junto a 10 dias conclusdo da instalacéo
concessionaria de energia e agendamento da
concessionéria
. . . . Configuracéao rpida
6 |[Sistema de monitoramento e treinamento 5 dias . gurag ~ P
pos-homologacéo
Entrega dos documentos de garantia e . Finalizacao
7 AP 5 dias . .
assisténcia técnica administrativa

5.2.1. Os prazos estabelecidos poderéo ser revistos mediante solicitacdo da CONTRATADA
e deliberacéo conjunta com o CRCRO, sendo possivel a antecipacéo de etapas, caso seja
viavel a empresa executar o servico de forma mais rapida e integrada.

5.2.2. Os prazos poderdo ser prorrogados desde que autorizado pelo CRCRO, mediante
justificativa expressa do contratado.

5.3. Atendimento e suporte técnico

5.3.1. O atendimento e suporte técnico continuo a ser prestado pela Contratada durante o
periodo de 36 (trinta e seis) meses compreende todos 0s servigos de manutencgédo corretiva e
preventiva, substituicdo de pecas e componentes com defeito, monitoramento remoto do
desempenho do sistema fotovoltaico, gestdo das garantias dos equipamentos instalados,
bem como a pronta resposta a chamados técnicos com base em niveis de prioridade
definidos contratualmente.

5.3.2. A execucdo dos servicos devera ser iniciada exclusivamente ap6s a emissdo de
Ordem de Servigo (OS) formal por parte do Contratante, contendo descricdo detalhada das
atividades a serem realizadas, local de execucgdo, cronograma, prazos e demais orientacdes
necessarias.

5.3.3. Durante o periodo maximo de 36 (trinta e seis) meses, conforme termos de contrato a
ser firmado, a CONTRATADA deveré:

a) Executar as manuteng¢des no sistema fotovoltaico instalado;

b) Substituir quaisquer pecas e/ou equipamentos que apresentem defeito, garantindo a
continuidade da geracao de energia;

c) Monitorar continuamente o desempenho da usina, promovendo as intervengoes
técnicas necessarias para manter sua eficiéncia;

d) Se responsabilizar pela solucdo de todos os chamados técnicos abertos,
respeitando os prazos definidos no Nivel de Prioridade;

e) Assumir a gestdo das garantias técnicas dos equipamentos instalados, incluindo
moédulos fotovoltaicos, inversores e demais componentes do sistema, promovendo a
substituicdo ou reparo quando necessario, conforme termos e prazos dos fabricantes.

5.3.4. A CONTRATADA devera iniciar o atendimento aos chamados técnicos relativos a
operacdo do sistema fotovoltaico no prazo maximo de até 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir do primeiro dia Gtil subsequente ao recebimento formal do chamado, seja
por e-mail ou outro meio oficial acordado.

7 de 27



UASG 926570 Termo de Referéncia 9/2025

5.3.5. Caso a correcdo do problema identificado ndo seja possivel dentro do prazo de
atendimento, a CONTRATADA devera providenciar a substituicdo do equipamento ou parte
do sistema com defeito, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a
partir do recebimento do chamado técnico.

5.3.6. Nos casos em que houver substituicdo de qualquer componente do sistema
fotovoltaico, a garantia do item substituido devera reiniciar a contagem a partir da data de
entrega e instalagdo do novo componente, respeitando-se 0 mesmo prazo originalmente
ofertado na proposta da CONTRATADA.

5.3.7. A CONTRATADA serd integralmente responsavel pelos servigos prestados durante o
periodo de garantia, inclusive nos casos em que o atendimento for realizado por empresa de
assisténcia técnica autorizada do fabricante, devendo garantir o cumprimento integral dos
prazos estabelecidos nos subitens 5.3.4 e 5.3.5 deste Termo de Referéncia.

5.3.8. Quando a assisténcia técnica for prestada por empresa autorizada do fabricante, a
CONTRATADA devera apresentar previamente ao CRCRO os dados para identificacao da(s)
empresa(s) responsavel(eis), incluindo razédo social, CNPJ, nome do responsavel técnico e
telefone de contato.

5.3.9. Se houver necessidade de retirada de qualquer componente do sistema para analise e
/ou reparo em laboratério ou centro de servico, o transporte de ida e volta serda de
responsabilidade da CONTRATADA ou da assisténcia técnica por ela indicada, sem qualquer
custo adicional ao CRCRO, devendo o componente ser devolvido no prazo maximo de 30
(trinta) dias consecutivos contados a partir do recebimento do chamado técnico.

5.4. Inspecao Técnica, Limpeza e Manutencao

5.4.1. A Contratada deverd realizar, quando solicitado, inspec¢fes técnicas no sistema de
geracdo de energia solar fotovoltaica instalado, com o objetivo de verificar as condigfes
operacionais, estruturais e de seguranca de todos os componentes do sistema, bem como
garantir sua eficiéncia e durabilidade.

5.4.2. As inspec¢des deverao incluir, no minimo, os seguintes procedimentos:
a) Verificagdo visual dos médulos fotovoltaicos;
b) Verificacdo da estrutura de fixacéo;
¢) Verificacdo das conexdes elétricas;
d) Inspecéo dos inversores;
e) Checagem do sistema de aterramento e equipotencializacéo;

f) Avaliacdo do sistema de monitoramento remoto/web, confirmando envio correto de
dados, funcionalidade dos sensores e integridade da interface com o usuario;

g) Limpeza dos médulos fotovoltaicos, com produtos e métodos adequados (agua
limpa e ndo abrasiva, sem uso de materiais ou detergentes agressivos), respeitando as
recomendacdes do fabricante e as condicbes de seguranca. Essa limpeza devera ser
feita sempre em horarios adequados (inicio da manha ou final da tarde), para evitar
choques térmicos nos vidros dos médulos.

5.4.3. A Contratada devera apresentar, em até 10 (dez) dias corridos apds cada inspecao,
relatério técnico detalhado contendo, no minimo:
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a) Data da inspecao;

b) Nome e qualificagédo do técnico responsavel;

¢) Lista dos itens inspecionados;

d) Descricdo das condi¢Bes encontradas em cada item;
e) Registro fotografico dos modulos e de eventuais falhas;

f) Constatadas anomalias: descricdo, gravidade, recomendagdo de correcdo e
cronograma para ajuste;

g) Confirmacdo da realizacdo da limpeza dos mddulos e condicdo visual apls a
limpeza;

h) Avaliacdo geral do desempenho do sistema;

i) Assinatura do técnico responsavel com nimero de registro no CREA ou CFT.

5.4.4. O relatério devera ser incluido no processo SEI relativo a fiscalizacdo e gestao
contratual.

5.4.5. A néo realizacdo da inspecdo no prazo estipulado, ou a apresentacdo de relatério
incompleto, sujeitara a contratada as penalidades previstas contratualmente.

5.5. Especificacao da garantia do servico

5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal da Lei n°®
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo
12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.6. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

5.6.1. A CONTRATADA devera realizar visita técnica final ao sistema fotovoltaico instalado,
acompanhado de representante da fiscalizacdo, para:

a) Avaliar as condicdes operacionais dos modulos, inversores, cabeamentos e demais
componentes;

b) Verificar a integridade dos sistemas de fixacdo e da estrutura de suporte;
c¢) Constatar a regularidade das uUltimas manutencdes executadas;

d) Anotar eventuais pendéncias ou necessidades futuras de intervencgéo técnica.

5.6.2. Devera ser apresentado relatdrio técnico conclusivo contendo, no minimo:

a) Historico resumido de manutencgdes corretivas e preventivas realizadas durante a
vigéncia contratual;

b) InformagBes sobre desempenho e produtividade energética da usina fotovoltaica
nos ultimos 12 (doze) meses;

¢) Situacdo das garantias remanescentes de pec¢as e equipamentos, com respectivos
prazos e responsaveis;

d) Registro de ndo conformidades ndo resolvidas, se houver;
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5.6.3. ApOs cumpridas todas as etapas acima, a Administracdo emitird declaracdo de
encerramento contratual, desde que:

a) Todas as pendéncias tenham sido sanadas;

b) Os relatérios e documentos obrigatérios tenham sido entregues e aprovados pela
fiscalizacao;

¢) O sistema esteja em perfeito estado de funcionamento, salvo exce¢des previamente
justificadas e aceitas pela Administracao.

6. OBRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

6.1. A empresa Contratada devera:

6.1.1. Adotar todas as medidas necessarias para garantir que a execug¢ao dos servicos e
fornecimentos relacionados a instalacéo do sistema de geracao de energia solar fotovoltaica
nao resulte em qualquer forma de degradacdo ambiental;

6.1.2. Assumir integral responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes da
execucdo dos servigos, comprometendo-se com a reparagédo imediata de qualquer passivo
ambiental gerado, inclusive com a adoc¢do de medidas corretivas adequadas;

6.1.2.1. Todos os danos causados a edificacdo, telhado, estrutura ou quaisquer
instalacbdes fisicas do CRCRO durante a execucdo dos servicos serdo de
responsabilidade exclusiva da contratada, devendo ser reparados de forma imediata,
sem qualquer 6nus para a Administragdo, assegurando a integridade, funcionalidade e
seguranca do prédio.

6.1.3. Respeitar rigorosamente as normas técnicas e principios ambientais, adotando sempre
que possivel tecnologias, materiais € métodos que minimizem ou mitiguem impactos
negativos ao meio ambiente, privilegiando solugdes sustentaveis;

6.1.4. Realizar o descarte ambientalmente adequado de todos os residuos gerados na
substituicdo da cobertura existente (telhado) e durante a instalacio dos moddulos e
equipamentos fotovoltaicos, observando a legisla¢éo vigente e normas de logistica reversa;

6.1.5. Estar preparada para lidar com situagbes emergenciais ou acidentes durante a
execucado dos servigos, com acles eficazes de contencdo e mitigacdo de danos as pessoas,
meio ambiente e ao patrimdnio da Administracéo;

6.1.6. Disponibilizar e exigir o uso correto de Equipamentos de Protecdo Individual (EPISs) por
toda a equipe envolvida, conforme normas vigentes, garantindo seguranca, conforto e
condi¢des adequadas ao clima local;

6.1.7. Designar equipe técnica qualificada, habilitada e com experiéncia, para executar 0s
servigos contratados, assegurando a qualidade e conformidade com o projeto aprovado;

6.1.8. Respeitar rigorosamente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
especialmente as NR-35 (trabalho em altura), NR-10 (instalacdes elétricas) e demais
aplicaveis, sendo integralmente responsavel por qualquer acidente ou incidente ocorrido com
seus colaboradores, inclusive quanto ao custeio de tratamento, afastamentos ou
indenizacoes;
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6.1.9. A contratada devera informar previamente a Administracdo os nomes e dados dos
profissionais que terdo acesso ao imdvel durante a execugdo dos servicos, como medida de
seguranca e controle de acesso;

6.1.10. Caso, durante a execucao, 0 projeto entregue apresente incompatibilidades técnicas,
omissfes ou a necessidade de ajustes para compatibilizacdo com a estrutura ou normas da
concessionaria, a correcdo do projeto devera ser feita pela contratada, sem qualquer custo
adicional ao CRCRO, incluindo as atualiza¢des dos memoriais, diagramas e ART;

6.1.11. A contratada sera responsavel pela limpeza e recomposicdo do ambiente de
instalacdo, devendo entregar o local em condigbes adequadas de uso, livre de residuos,
entulhos e materiais remanescentes da obra;

6.1.12. Em caso de atrasos injustificados que comprometam a execugdo e o pagamento no
exercicio vigente, a contratada podera ser penalizada na forma da Lei, sendo
responsabilidade dela observar rigorosamente os prazos contratuais, especialmente em
funcéo da impossibilidade do CRCRO operar com restos a pagar.

6.2. Obrigacgdes do Contratante:

6.2.1. Disponibilizar o local de instalacédo do sistema fotovoltaico em condi¢bes adequadas de
acesso, seguranca e organizacao, de modo a ndo prejudicar a execuc¢ao dos servicos;

6.2.2. Designar servidor responsavel para o acompanhamento, fiscalizacdo e validagédo das
etapas de execucado do objeto, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021;

6.2.3. Fornecer, quando solicitado pela contratada e dentro de suas competéncias,
documentos técnicos e informacdes necessarias para viabilizar a execucdo do projeto, tais
como contas de energia, dados de consumo, caracteristicas da instalacdo elétrica e
informacdes prediais relevantes;

6.2.4. Efetuar os pagamentos a contratada, conforme estabelecido contratualmente, desde
gue cumpridas todas as exigéncias legais, técnicas e documentais;

6.2.5. Proceder com a analise técnica e aceite definitivo dos servigos executados, inclusive
guanto a apresentacdo dos documentos obrigatorios de entrega, como manual de operacao,
plano de manutencao, certificagcdes e garantias;

6.2.6. Comunicar formalmente a contratada, com antecedéncia razoavel, sobre quaisquer
alteracdes no cronograma ou na disponibilidade do local de execucéao;

6.2.7. Providenciar a retirada de veiculos ou quaisquer objetos que impecam 0 acesso ao
telhado da garagem, edificagcao ou a rede elétrica onde os equipamentos seréo integrados.

6.2.8. Garantir que qualquer ocorréncia, dlvida técnica ou necessidade de reprogramacéao
seja prontamente tratada por meio de comunicacao formal, evitando falhas na execucéo.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdao total ou parcial.
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7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execugcdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o 0rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Rotinas de Fiscalizacao

7.5.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos

7.6. Fiscalizacao Técnica

7.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢fes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

7.6.2 O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagédo das faltas ou dos defeitos observados.

7.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

7.6.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar deciséo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso.

7.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

7.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual.

7.6.7. A fiscalizag8o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7.6.8. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo
VIII da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacédo, por for¢ca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

7.7. Fiscalizacao Administrativa

7.7.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de
habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
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7.7.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.8. Gestor do Contrato

7.8.1. Cabe ao gestor do contrato

7.8.1.1. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagcfes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacfGes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da Administracéo.

7.8.1.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucgédo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.8.1.3. Acompanhar a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo
normal da liqguidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.8.1.4. Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo
contratado, com menc¢éo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

7.8.1.5. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicagdo de sancgfes, a ser conduzido pela comissdo
de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

7.8.1.6. Elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo.

7.8.1.7. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo, nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o relatério de fiscalizagdo para afericdo da
qualidade de prestagdo dos servigos.

8.1.1. O relatério de fiscalizacdo devera conter, no minimo 0s seguintes parametros de
afericéo:

8.1.1.1. Primeira geracdo de energia estimada x geracao de energia com o sistema
instalado (dentro de um més de funcionamento); no minimo 90% da estimativa do
projeto;

8.1.1.2. Conformidade documental; no minimo 100% da documentagéo exigida;
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8.1.1.3. Cumprimento do prazo contratual, contemplando eventual prorrogacéo
autorizada;

8.1.1.4. Integridade da edificagdo, sendo feita através de vistoria com registro
fotografico e técnico;

8.2. Do recebimento

8.2.1. Os servi¢os serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

8.2.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da
execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, 0
Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

8.2.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

8.2.1.3. A Etapa 4, referente a execucdo das manutencles preventivas e limpeza
periddica do sistema fotovoltaico, ser4d remunerada por demanda efetivamente
realizada, conforme a necessidade verificada durante a vigéncia contratual, sendo a
guantidade total prevista apenas uma estimativa para fins de planejamento e
orgamento.

8.2.2. O prazo para recebimento provisoério sera contado do recebimento de comunicacgdo de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servigcos a que se
referem a parcela a ser paga.

8.2.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréater técnico.

8.2.4. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisoério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

8.2.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

8.2.6. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento as
etapas que forem concluidas, conforme anexos do cronograma fisico-financeiro.

8.2.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

8.2.7.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacBes da
execucao do objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no
ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.2.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.2.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
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incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

8.2.10. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisério.

8.2.11. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e & entrega dos manuais e instrucdes exigiveis.

8.2.12. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

8.2.13. Quando a fiscaliza¢éo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusé@o acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.2.14. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

8.2.14.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagfes assumidas
pelo Contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento;

8.2.14.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corre¢oes;

8.2.14.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.2.14.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

8.2.14.5. Enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao.

8.2.15. No caso de controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e
qguantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.2.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de
cobranca.
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8.2.17. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

8.3. Liquidacao

8.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias (teis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 8°, 83° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 88/2022.

Y

8.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 85 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.3.3. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

Il) a data da emissao;

IIl) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

8.3.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem
Onus ao Contratante.

8.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.3.6. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
I) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

II) identificar possivel razdo que impec¢a a participacdo em licitagdo/contratacdo no
ambito do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracédo
ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.3.8. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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8.3.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

8.3.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado ndo regularize
sua situacéo junto ao SICAF.

8.4. Prazo de Pagamento

8.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 88, de 2022.

8.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagao, mediante aplicagéo do indice INCC-M de correcao monetaria.

8.5. Forma de Pagamento

8.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagcdo
aplicavel.

8.5.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacédo vigente.

8.5.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagcdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.6. Reajuste

8.6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do més junho do ano de 2025.

8.6.2. Apls o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

8.6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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8.6.5. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

8.6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

8.6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.946, de 1° de agosto de 2013.

9.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancgoes:

9.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;

9.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais
grave;

9.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave.

9.2.4 Multa:

9.2.4.1. Moratéria, para as infracfes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias.
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9.2.4.2. Morat6ria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia;

9.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacéo,
suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

9.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

9.2.4.4. Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea
“c”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

9.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

Y

9.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita
acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do
valor da contratacao.

9.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

9.3. A aplicacéo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacédo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

9.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

9.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Gteis, contado da data de sua intimagao.

9.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

9.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
os cadastrados pela empresa no SICAF.

9.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdao considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagfes a eles comprovadamente enviadas.

9.9. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
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9.9.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
9.9.2 as peculiaridades do caso concreto;

9.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

9.9.5 a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcBes dos Orgdos de controle.

9.10. Os atos previstos como infrag6es administrativas na Lei n°® 14,133, de 2021, ou em outras leis
de licitacGes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.946, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

9.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

9.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na
forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO

10.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1.1. O fornecedor ser& selecionado por meio da realizacdo de procedimento de Licitacao,
na modalidade Pregao, sob a forma Eletrbnica, com adocao do critério de julgamento pelo
Menor Preco.

10.1.2. O regime de execuc¢édo sera de empreitada por preco global.

10.2. Critérios de aceitabilidade de precos
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10.2.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele
sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera
o valor global estimado para a contratagao.

10.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
em anexo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade.

10.2.2. A Contratada devera incluir em sua proposta todos os custos relacionados com a
completa e perfeita execucdo do objeto da licitagcdo, tais como: mdo de obra, materiais,
ferramentas, equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga,
descarga, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as
despesas diretas, BDI e quaisquer outras necessérias a total execucdo do contrato desta
licitacdo, constituindo-se, portanto, na Unica remuneracao devida, para composicao do valor
global proposto, bem como para composi¢éo do valor de cada um dos precos unitarios, sem
que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegacéo de que
alguma parcela do custo foi omitida.

10.3. Exigéncias de habilitacdo
Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
10.3.1. Habilitacao juridica

10.3.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.3.1.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

10.3.1.3. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77,
de 18 de marco de 2020.

10.3.1.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

10.3.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz;

10.3.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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10.3.1.7. Consércio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
(art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou
particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa
lider, responsavel por sua representacéo perante a Administracdo (art. 15, caput, | e Il,
da Lei n®14.133, de 2021).

10.3.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

10.3.1.9. A admisséo de pessoa fisica foi avaliada e retirada devido a contratacéo
exigir estrutura minima, como equipamentos, equipe de profissional(is) para a
execucdo do objeto em questdo, o que torna incompativel com a natureza profissional
da pessoa fisica, conforme exigéncias no item 6 do ETP, bem como do item 5 deste
Termo de Referéncia.

10.3.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

10.3.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);

10.3.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

10.3.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

10.3.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.3.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

10.3.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

10.3.3. Qualificacao Econdémico-Financeira
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10.3.3.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo na licitagdo/contratacdo, ou de sociedade simples;

10.3.3.2. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;

10.3.3.3. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio social, comprovando, indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

10.3.3.4. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido, para fins de habilitacdo, capital minimo de 5% (cinco por cento) do valor
total estimado da contratacéo.

10.3.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos;

10.3.3.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

10.3.3.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverao
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

10.3.4. Qualificacao Técnica

10.3.4.1. Declaragcdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condicbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
contratacgéo.
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10.3.4.1.1. Essa declaragdo poderd ser substituida por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

10.3.4.2. Registro ou inscricdo da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), com
registro em plena validade.

10.3.4.3. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento
equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

10.3.5. Qualificacao Técnico-Operacional

10.3.5.1. Comprovacao de aptiddo para execucédo de servico similar, de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagéo, ou do
item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

10.3.5.1.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deveréo
dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

10.3.5.1.1.1. Instalacdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica conectada
a rede, com poténcia minima de 42,12 KWP.

10.3.5.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

10.3.5.3. O fornecedor disponibilizar4 todas as informag¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderec¢o atual do
Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

10.3.5.4. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

10.3.5.5. Seréo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

10.3.5.6. A apresentacéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho
anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde
gue atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e
regulamentos sobre o tema.

10.3.5. Qualificacao Técnico-Profissional

10.3.5.1. Apresentacdo de profissional, abaixo indicado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
(ART, RRT ou TRT ou equivalente) por execug¢do de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado:

10.3.5.1.1. Engenheiro eletricista devidamente registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA; ou
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10.3.5.1.2. Técnico em Eletrotécnica ou Técnico em Eletricidade, devidamente
registrado no Conselho Regional dos Técnicos Indutriais - CFT; ou

10.3.5.1.3. Arquiteto e urbanista, devidamente registrado no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

10.3.5.1.4. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo
(8 6°do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021).

10.3.5.2. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais
que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sancfes previstas
nos incisos Il e 1V do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

10.3.5.3. No caso de necessidade de substituicdo de algum responsavel técnico ao
longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicdo da respectiva ART (ou
equivalente), conforme indicacdo do Conselho. O novo profissional devera atender as
exigéncias minimas indicadas para habilitacdo conforme o Edital de Licitacdo, devendo
ser submetidos a Fiscalizacdo seus atestados e respectivas Certidées de Acervo
Técnico ou equivalentes.

10.3.6. Disposicdes gerais sobre habilitacdo

10.3.6.1. Para empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.

10.3.6.2. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione
no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.3.6.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ
/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.3.6.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em
nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.3.6.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
guando for comprovada a centralizacéo do recolhimento dessas contribuicdes.
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11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratacao, que € o maximo aceitavel, é de R$ 179.589,66 (cento e
setenta e nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme custos
unitarios apostos no anexo VIl - Planilha Orgamentéria, anexo ao ETP.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Conselho Regional de Contabilidade de Rondénia.

12.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:

* Plano de Contrata¢des Anual, Seq 79
* Projeto 5007 - Aquisicdo, construcao, instalacédo e reforma da sede e subsede
* Conta Contabil 6.3.2.1.01.01.002 - Reformas

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOSE CLAUDIO FERREIRA GOMES

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/07/2025 as 09:49:14.

GABRIELA GARCIA DA SILVA

Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/07/2025 as 09:28:27.
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GABRIELE HOLTZ MACHADO

Equipe de Planejamento

&f Assinou eletronicamente em 28/07/2025 as 10:10:36.

CARLOS EDUARDO DOS PASSOS FERREIRA

Equipe de Planejamento

tf Assinou eletronicamente em 28/07/2025 as 10:20:38.

Despacho: Conferido e de acordo

VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA

Diretoria Executiva

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/07/2025 as 16:14:42.

Despacho: Aprovo o Termo de Referéncia n° 9/2025

JAIR GENOR BEVILAQUA

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/07/2025 as 10:04:11.

27 de 27



	Termo de Referência 9/2025
	Informações Básicas
	Outras informações

	1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
	2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
	3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
	4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
	6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E CONTRATADA
	7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
	8.5. Forma de Pagamento

	9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
	11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
	12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	13. Responsáveis


