
OBRA: 

LOCAL: Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034

REFERÊNCIA: SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 03-2022
COTAÇÃO DE MERCADO

VL. M.O. VL. MAT. VL. EQ. VL TERC. VL. OUTR. VL. TOTAL

01 SERVIÇOS INICIAIS Sub-Total  R$    5.040,17  R$        980,21  R$  1.000,00  R$      7.020,38 

01.01 INSUMO
TAXA 

CREA
TAXA E EMOLUMENTO DE ART/CREA-RO UN 1,0000 233,94 233,94 0 233,94 233,94R$          

01.02 COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 15,0000 93,66R$        1,54R$          -R$    -R$      -R$        95,2 1.404,90R$     23,1 0 0 0 1.428,00R$       

01.02.01 INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 92,55 1.388,25R$       

01.02.02 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 12,15R$            

01.02.03 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,90R$              

01.02.04 INSUMO 43462

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,15R$              

01.02.05 INSUMO 43486

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,66 9,90R$              

01.02.06 COMPOSICAO 95402

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 

CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,11 16,65R$            

01.03 COMPOSICAO 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000 3.635,27R$  385,67R$      -R$    -R$      -R$        4020,94 3635,27 385,67 0,00 0,00 0,00 4.020,94R$       

01.03.01 INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.588,27 3.588,27R$       

01.03.02 INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35R$          

01.03.03 INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80R$            

01.03.04 INSUMO 43475

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 18,58 18,58R$            

01.03.05 INSUMO 43499

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 202,94 202,94R$          

01.03.06 COMPOSICAO 95422

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 47,00 47,00R$            

01.04 INSUMO 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,5000 225,00 225,00 337,5 337,50R$          

COMPOSICAO MERCADO

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,5 X 1,5 X 2 METROS 

PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, 

INCLUSO TRANSPORTE

R$/MÊS 2,0000 500,00 500,00 1000,00 1.000,00R$       

02 RETIRADAS Sub-Total  R$         24,15  R$        135,90  R$       81,50  R$            -    R$            -    R$         241,55 

02.01 COMPOSICAO 100989

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 15,0000 0,77R$          2,06R$          2,26R$  -R$      -R$        5,09R$          11,55R$          30,90R$          33,90R$       -R$           -R$           76,35R$            

02.01.01 COMPOSICAO 5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0056 0,95 14,25R$            

ANEXO II

TOTAL 
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02.01.02 COMPOSICAO 5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0101 0,62 9,30R$              

02.01.03 COMPOSICAO 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0178 2,93 43,95R$            

02.01.04 COMPOSICAO 67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA 

- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0135 0,59 8,85R$              

02.02 COMPOSICAO 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 70,0000 0,18R$          1,50R$          0,68R$  -R$      -R$        2,36R$          12,60R$          105,00R$        47,60R$       -R$           -R$           165,20R$          

02.02.01 COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090 2,17 151,90R$          

02.02.02 COMPOSICAO 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0039 0,19 13,30R$            

03 VERGAS E CONTRAVERGAS Sub-Total  R$       635,64  R$    1.124,67  R$         0,75  R$            -    R$        0,75  R$      1.761,81 

03.01 COMPOSICAO 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,4000 18,66R$        61,66R$        0,05R$  -R$      0,05R$      80,42R$        26,12R$          86,32R$          0,07R$          -R$           0,07R$         112,59R$          

03.01.01 INSUMO 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0070 0,05R$          0,07R$              

03.01.02 INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,3790 1,78R$          2,49R$              

03.01.03 INSUMO 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 1,32R$          1,85R$              

03.01.04 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 8,08R$          11,31R$            

03.01.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1750 3,42R$          4,79R$              

03.01.06 COMPOSICAO 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 0,4000 43,89R$        61,45R$            

03.01.07 COMPOSICAO 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900 10,23R$        14,32R$            

03.01.08 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240 11,65R$        16,31R$            

03.02 COMPOSICAO 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,1000 18,90R$        61,00R$        0,05R$  -R$      0,05R$      80,00R$        39,69R$          128,10R$        0,11R$          -R$           0,11R$         168,00R$          

03.02.01 INSUMO 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0070 0,05R$          0,11R$              

03.02.02 INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,2200 1,03R$          2,16R$              
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03.02.03 INSUMO 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 1,32R$          2,77R$              

03.02.04 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 8,31R$          17,45R$            

03.02.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 3,52R$          7,39R$              

03.02.06 COMPOSICAO 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 0,4000 43,89R$        92,17R$            

03.02.07 COMPOSICAO 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900 10,23R$        21,48R$            

03.02.08 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240 11,65R$        24,47R$            

03.03 COMPOSICAO 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 11,5000 18,95R$        56,02R$        0,05R$  -R$      0,05R$      75,07R$        217,93R$        644,23R$        0,58R$          -R$           0,58R$         863,31R$          

03.03.01 INSUMO 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0070 0,05R$          0,58R$              

03.03.02 INSUMO 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 1,32R$          15,18R$            

03.03.03 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 8,31R$          95,57R$            

03.03.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 3,52R$          40,48R$            

03.03.05 COMPOSICAO 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 0,4000 43,89R$        504,74R$          

03.03.06 COMPOSICAO 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900 6,33R$          72,80R$            

03.03.07 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240 11,65R$        133,98R$          

03.04 COMPOSICAO 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3 2,2500 35,63R$        15,05R$        -R$    -R$      -R$        50,68R$        80,17R$          33,86R$          -R$           -R$           -R$           114,03R$          

03.04.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 5,19R$          11,68R$            

03.04.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 45,49R$        102,35R$          

03.05 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 4,5000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          9,50R$            3,65R$            -R$           -R$           -R$           13,14R$            

03.05.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          3,87R$              

03.05.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          9,27R$              

03.06 COMPOSICAO 102192
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021
M2 13,5000 9,86R$          4,05R$          -R$    -R$      -R$        13,91R$        133,11R$        54,68R$          -R$           -R$           -R$           187,79R$          

03.06.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3380 6,61R$          89,24R$            

03.06.02 COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3480 7,30R$          98,55R$            
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03.07 COMPOSICAO 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 4,5000 5,05R$          3,76R$          -R$    -R$      -R$        8,81R$          22,73R$          16,92R$          -R$           -R$           -R$           39,65R$            

03.07.01 COMPOSICAO 87377

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0042 2,81R$          12,65R$            

03.07.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 4,22R$          18,99R$            

03.07.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 1,78R$          8,01R$              

03.08 COMPOSICAO 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,5000 16,08R$        22,42R$        -R$    -R$      -R$        38,50R$        72,36R$          100,89R$        -R$           -R$           -R$           173,25R$          

03.08.01 COMPOSICAO 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0376 24,31R$        109,40R$          

03.08.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700 10,85R$        48,83R$            

03.08.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710 3,34R$          15,03R$            

01.09 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 4,5000 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          3,87R$            6,08R$            -R$           -R$           -R$           9,95R$              

01.09.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          4,50R$              

01.09.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          4,23R$              

01.09.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          1,22R$              

01.10 COMPOSICAO 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 2,2500 5,16R$          5,36R$          -R$    -R$      -R$        10,52R$        11,61R$          12,06R$          -R$           -R$           -R$           23,67R$            

01.10.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,0600 0,06R$          0,14R$              

01.10.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,1640 3,13R$          7,04R$              

01.10.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 5,65R$          12,71R$            

01.10.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          3,78R$              

03.11 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 2,2500 4,11R$          9,06R$          -R$    -R$      -R$        13,17R$        9,25R$            20,39R$          -R$           -R$           -R$           29,63R$            

03.11.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 7,31R$          16,45R$            

03.11.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 4,51R$          10,15R$            

03.11.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          3,04R$              

03.12 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
M2 2,2500 4,14R$          7,78R$          -R$    -R$      -R$        11,92R$        9,32R$            17,51R$          -R$           -R$           -R$           26,82R$            

03.12.01 INSUMO 38877
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 

USO INTERNO E EXTERNO
KG 1,1400 6,03R$          13,57R$            

03.12.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 4,54R$          10,22R$            

03.12.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          3,04R$              

04 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO, MOFOS E BOLORES Sub-total  R$    1.568,17  R$    2.105,04  R$             -    R$            -    R$        0,74  R$      3.673,95 

04.01 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 59,7000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          125,97R$        48,36R$          -R$           -R$           -R$           174,32R$          
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04.01.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          51,34R$            

04.01.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          122,98R$          

04.02 COMPOSICAO 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 48,6300 1,68R$          0,63R$          -R$    -R$      -R$        2,31R$          81,70R$          30,64R$          -R$           -R$           -R$           112,34R$          

04.02.01 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0293 0,70R$          34,04R$            

04.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 1,61R$          78,29R$            

04.03 COMPOSICAO 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 59,7000 10,80R$        15,57R$        -R$    -R$      -R$        26,37R$        644,76R$        929,53R$        -R$           -R$           -R$           1.574,29R$       

04.03.01 INSUMO 135

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 

SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2000 11,74R$        700,88R$          

04.03.02 COMPOSICAO 88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1080 2,24R$          133,73R$          

04.03.03 COMPOSICAO 88270
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5320 12,39R$        739,68R$          

04.04 COMPOSICAO 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 59,7000 1,55R$          2,47R$          -R$    -R$      -R$        4,02R$          92,54R$          147,46R$        -R$           -R$           -R$           239,99R$          

04.04.01 COMPOSICAO 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0042 2,28R$          136,12R$          

04.04.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 1,61R$          96,12R$            

04.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 0,13R$          7,76R$              

04.05 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 59,7000 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          51,34R$          80,60R$          -R$           -R$           -R$           131,94R$          

04.05.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          59,70R$            

04.05.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          56,12R$            

04.05.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          16,12R$            

04.06 COMPOSICAO 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 59,7000 5,16R$          5,36R$          -R$    -R$      -R$        10,52R$        308,05R$        319,99R$        -R$           -R$           -R$           628,04R$          

04.06.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,0600 0,06R$          3,58R$              

04.06.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,1640 3,13R$          186,86R$          

04.06.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 5,65R$          337,31R$          

04.06.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          100,30R$          

04.07 COMPOSICAO 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 59,7000 4,11R$          9,06R$          -R$    -R$      -R$        13,17R$        245,37R$        540,88R$        -R$           -R$           -R$           786,25R$          

04.07.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 7,31R$          436,41R$          

04.07.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 4,51R$          269,25R$          

04.07.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          80,60R$            

04.08 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
M2 14,8750 1,24R$          0,51R$          -R$    -R$      0,05R$      1,80R$          18,45R$          7,59R$            -R$           -R$           0,74R$         26,78R$            

04.08.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 1,74R$          25,88R$            

Página 5 de 17



VL. M.O. VL. MAT. VL. EQ. VL TERC. VL. OUTR. VL. TOTAL

TOTAL ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOTIPO
Preço Total 

Equip.

Preço Total 

Outros

Preço Total 

Terceiros

Preço Total 

MAO

Preço Total 

MAT
Unid.

Quant./   

Coef.

VALOR UNITÁRIO

04.08.02 COMPOSICAO 99833

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA 

AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 

E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,0150 0,06R$          0,89R$              

05 SINAPI FORRO DE GESSO DRYWALL Sub-total  R$    8.023,90  R$  26.472,64  R$             -    R$            -    R$            -    R$    34.496,54 

5.01 COMPOSICAO 97638

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 263,3400 5,25R$          1,92R$          -R$    -R$      -R$        7,17R$          1.382,54R$     505,61R$        -R$           -R$           -R$           1.888,15R$       

05.01.01 COMPOSICAO 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1186 2,62R$          689,95R$          

05.01.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2329 4,55R$          1.198,20R$       

05.02 COMPOSICAO 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

M2 263,3400 11,16R$        80,09R$        -R$    -R$      -R$        91,25R$        2.938,87R$     21.090,90R$   -R$           -R$           -R$           24.029,78R$     

05.02.01 INSUMO 39413

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 

2400 MM (L X C)

M2 1,0966 28,41R$        7.481,49R$       

05.02.02 INSUMO 39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, 

PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 

*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510 33,27R$        8.761,32R$       

05.02.03 INSUMO 39430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 

GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 

PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

UN 1,3265 4,31R$          1.135,00R$       

05.02.04 INSUMO 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE 

METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395 5,16R$          1.358,83R$       

05.02.05 INSUMO 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A 

BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5202 2,33R$          613,58R$          

05.02.06 INSUMO 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, 

CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740 0,71R$          186,97R$          

05.02.07 INSUMO 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA 

LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912 0,46R$          121,14R$          

05.02.08 INSUMO 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
CENTO 0,0132 0,32R$          84,27R$            

05.02.09 INSUMO 43131

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 

KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426 1,17R$          308,11R$          

05.02.10 COMPOSICAO 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3628 8,02R$          2.111,99R$       

05.02.11 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 7,09R$          1.867,08R$       

05.03 96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO). AF_05/2017
M 199,1600 1,03R$          2,11R$          -R$    -R$      -R$        3,14R$          205,13R$        420,23R$        -R$           -R$           -R$           625,36R$          

05.03.01 INSUMO 3315

GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,5124 0,52R$          103,56R$          

05.03.02 INSUMO 4812
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, 

ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)
M2 0,0762 1,09R$          217,08R$          

05.03.03 INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0015 0,03R$          5,97R$              

05.03.04 INSUMO 20250 SISAL EM FIBRA KG 0,0040 0,07R$          13,94R$            

05.03.05 COMPOSICAO 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445 1,00R$          199,16R$          

05.03.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 0,43R$          85,64R$            

05.04 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 263,3400 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          226,47R$        355,51R$        -R$           -R$           -R$           581,98R$          
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05.04.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          263,34R$          

05.04.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          247,54R$          

05.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          71,10R$            

05.05 COMPOSICAO 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 263,3400 5,16R$          5,36R$          -R$    -R$      -R$        10,52R$        1.358,83R$     1.411,50R$     -R$           -R$           -R$           2.770,34R$       

05.05.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,0600 0,06R$          15,80R$            

05.05.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,1640 3,13R$          824,25R$          

05.05.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 5,65R$          1.487,87R$       

05.05.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          442,41R$          

05.06 COMPOSICAO 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 263,3400 5,36R$          9,58R$          -R$    -R$      -R$        14,94R$        1.411,50R$     2.522,80R$     -R$           -R$           -R$           3.934,30R$       

05.06.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 7,31R$          1.925,02R$       

05.06.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440 5,89R$          1.551,07R$       

05.06.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 1,74R$          458,21R$          

05.07 COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,5000 19,51R$        6,05R$          -R$    -R$      -R$        25,56R$        263,39R$        81,68R$          -R$           -R$           -R$           345,06R$          

05.07.01 INSUMO 2436 ELETRICISTA H 1,0000 18,94R$        255,69R$          

05.07.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          36,45R$            

05.07.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          8,51R$              

05.07.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          10,94R$            

05.07.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,81R$              

05.07.06 INSUMO 43460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,78R$          10,53R$            

05.07.07 INSUMO 43484
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,07R$          14,45R$            

05.07.08 COMPOSICAO 95332
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000 0,57R$          7,70R$              

05.08 COMPOSICAO 88315
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,0000 16,94R$        6,03R$          -R$    -R$      -R$        22,97R$        237,16R$        84,42R$          -R$           -R$           -R$           321,58R$          

05.08.01 INSUMO 6110 SERRALHEIRO H 1,0000 16,79R$        235,06R$          

05.08.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          37,80R$            

05.08.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          8,82R$              

05.08.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          11,34R$            

05.08.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,84R$              

05.08.06 INSUMO 43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          10,36R$            

05.08.07 INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          15,26R$            

05.08.08 COMPOSICAO 95377
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000 0,15R$          2,10R$              

06 DRENOS AR CONDICIONADOS Sub-total  R$         43,52  R$          31,32  R$             -    R$            -    R$            -    R$           74,84 

06.01 COMPOSICAO 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,3000 8,72R$          2,79R$          -R$    -R$      -R$        11,51R$        11,34R$          3,63R$            -R$           -R$           -R$           14,96R$            

06.01.01 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0700 1,42R$          1,85R$              

06.01.02 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,4490 10,09R$        13,12R$            

06.02 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,3000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          2,74R$            1,05R$            -R$           -R$           -R$           3,80R$              
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06.02.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          1,12R$              

06.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          2,68R$              

06.03 COMPOSICAO 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,3000 7,89R$          4,07R$          -R$    -R$      -R$        11,96R$        10,26R$          5,29R$            -R$           -R$           -R$           15,55R$            

06.03.01 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0550 1,12R$          1,46R$              

06.03.02 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3910 8,79R$          0,48R$              

06.03.03 COMPOSICAO 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0030 2,05R$          0,80R$              

06.04 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 1,3000 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          1,12R$            1,76R$            -R$           -R$           -R$           2,87R$              

06.04.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          1,30R$              

06.04.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          1,22R$              

06.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          0,35R$              

06.05 COMPOSICAO 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1,3000 6,87R$          7,68R$          -R$    -R$      -R$        14,55R$        8,93R$            9,98R$            -R$           -R$           -R$           18,92R$            

06.05.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,1000 0,10R$          0,13R$              

06.05.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,2445 4,68R$          6,08R$              

06.05.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120 7,54R$          9,80R$              

06.05.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 2,23R$          2,90R$              

06.06 COMPOSICAO 95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

M2 1,3000 7,03R$          7,39R$          -R$    -R$      -R$        14,42R$        9,14R$            9,61R$            -R$           -R$           -R$           18,75R$            

06.06.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000 4,43R$          5,76R$              

06.06.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440 8,31R$          10,80R$            

06.06.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          2,18R$              

07 HIDRÁULICA Sub-total  R$       109,48  R$        301,03  R$             -    R$            -    R$            -    R$         410,51 

07.01 COMPOSICAO 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000 2,03R$          115,72R$      -R$    -R$      -R$        117,75R$      4,06R$            231,44R$        -R$           -R$           -R$           235,50R$          

07.01.01 INSUMO 3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 

C)
UN 0,0210 0,07R$          0,14R$              

07.01.02 INSUMO 36791
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, 

BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)
UN 1,0000 114,94R$      229,88R$          

07.01.03 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0960 2,15R$          4,30R$              

07.01.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 0,59R$          1,18R$              

07.02 COMPOSICAO 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000 3,24R$          36,83R$        -R$    -R$      -R$        40,07R$        3,24R$            36,83R$          -R$           -R$           -R$           40,07R$            

07.02.01 INSUMO 3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 

C)
UN 0,0210 0,07R$          0,07R$              

07.02.02 INSUMO 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000 35,64R$        35,64R$            

07.02.03 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1525 3,42R$          3,42R$              

07.02.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 0,94R$          0,94R$              

07.03 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 6,0000 17,03R$        5,46R$          -R$    -R$      -R$        22,49R$        102,18R$        32,76R$          -R$           -R$           -R$           134,94R$          
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07.03.01 INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 16,79R$        100,74R$          

07.03.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          16,20R$            

07.03.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          3,78R$              

07.03.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          4,86R$              

07.03.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,36R$              

07.03.06 INSUMO 43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,32R$          1,92R$              

07.03.07 INSUMO 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 0,94R$          5,64R$              

07.03.08 COMPOSICAO 95335

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,24R$          1,44R$              

08 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Sub-total  R$       298,45  R$    1.230,32  R$         0,12  R$            -    R$        0,06  R$      1.528,95 

08.01 COMPOSICAO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M3 0,4000 54,05R$        23,36R$        -R$    -R$      -R$        77,41R$        21,62R$          9,34R$            -R$           -R$           -R$           30,96R$            

08.01.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 77,41R$        30,96R$            

08.02 COMPOSICAO 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,1005 175,94R$      74,56R$        -R$    -R$      -R$        250,50R$      17,69R$          7,50R$            -R$           -R$           -R$           25,18R$            

08.02.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1118 25,68R$        2,58R$              

08.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,4882 224,82R$      22,60R$            

08.03 COMPOSICAO 98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, 

EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020

UN 2,0000 44,42R$        579,44R$      0,06R$  -R$      0,03R$      623,95R$      88,84R$          1.158,88R$     0,12R$          -R$           0,06R$         1.247,90R$       

08.03.01 INSUMO 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO

UN 1,0000 550,38R$      1.100,76R$       

08.03.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 32,44R$        64,88R$            

08.03.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 27,48R$        54,96R$            

08.03.04 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0281 13,65R$        27,30R$            

08.04 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,0000 17,03R$        5,46R$          -R$    -R$      -R$        22,49R$        170,30R$        54,60R$          -R$           -R$           -R$           224,90R$          

08.04.01 INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 16,79R$        167,90R$          

08.04.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          27,00R$            

08.04.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          6,30R$              

08.04.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          8,10R$              

08.04.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,60R$              

08.04.06 INSUMO 43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,32R$          3,20R$              

08.04.07 INSUMO 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 0,94R$          9,40R$              

08.04.08 COMPOSICAO 95335

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,24R$          2,40R$              

09 REPARO EM PISO PORTÃO ELETRÔNICO Sub-total  R$         65,31  R$          79,97  R$         0,05  R$            -    R$            -    R$         145,33 

09.01 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,0000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          2,11R$            0,81R$            -R$           -R$           -R$           2,92R$              

09.01.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          0,86R$              

09.01.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          2,06R$              
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09.02 COMPOSICAO 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

2CM. AF_07/2021

M2 1,0000 9,78R$          23,61R$        -R$    -R$      -R$        33,39R$        9,78R$            23,61R$          -R$           -R$           -R$           33,39R$            

09.02.01 INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,43R$          0,43R$              

09.02.02 INSUMO 7334
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,2100 3,09R$          3,09R$              

09.02.03 COMPOSICAO 87373

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0310 22,84R$        22,84R$            

09.02.04 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140 4,94R$          4,94R$              

09.02.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070 2,09R$          2,09R$              

09.03 COMPOSICAO 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000 2,23R$          7,97R$          -R$    -R$      -R$        10,20R$        2,23R$            7,97R$            -R$           -R$           -R$           10,20R$            

09.03.01 INSUMO 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 

GR
UN 0,0049 0,32R$          0,32R$              

09.03.02 INSUMO 11739
RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM 

GRELHA REDONDA BRANCA
UN 1,0000 6,31R$          6,31R$              

09.03.03 INSUMO 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0075 0,55R$          0,55R$              

09.03.04 INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170 0,03R$          0,03R$              

09.03.05 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0700 1,42R$          1,42R$              

09.03.06 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0700 1,57R$          1,57R$              

09.04 COMPOSICAO 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,0000 9,59R$          10,34R$        -R$    -R$      -R$        19,93R$        28,77R$          31,02R$          -R$           -R$           -R$           59,79R$            

09.04.01 INSUMO 9835
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M 1,0500 6,88R$          20,64R$            

09.04.02 INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000 0,20R$          0,60R$              

09.04.03 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3000 6,11R$          18,33R$            

09.04.04 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3000 6,74R$          20,22R$            

09.05 COMPOSICAO 101859

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, 

EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020

M2 1,2000 13,95R$        11,76R$        0,04R$  -R$      -R$        25,75R$        16,74R$          14,11R$          0,05R$          -R$           -R$           30,90R$            

09.05.01 INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,0568 5,48R$          6,58R$              

09.05.02 INSUMO 4741
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)
M3 0,0064 0,66R$          0,79R$              

09.05.03 COMPOSICAO 88260
CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1616 3,45R$          4,14R$              

09.05.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1616 3,16R$          3,79R$              

09.05.05 COMPOSICAO 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0055 0,06R$          0,07R$              
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09.05.06 COMPOSICAO 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0753 0,04R$          0,05R$              

09.05.07 COMPOSICAO 97635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 

FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 1,0000 12,90R$        15,48R$            

09.06 COMPOSICAO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M3 0,1050 54,05R$        23,36R$        -R$    -R$      -R$        77,41R$        5,68R$            2,45R$            -R$           -R$           -R$           8,13R$              

09.06.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 77,41R$        8,13R$              

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Sub-total  R$       201,25  R$        238,03  R$             -    R$            -    R$            -    R$         439,28 

10.01 COMPOSICAO 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2,0000 92,73R$        103,55R$      -R$    -R$      -R$        196,28R$      185,46R$        207,10R$        -R$           -R$           -R$           392,56R$          

10.01.01 COMPOSICAO 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

M 2,2000 13,79R$        27,58R$            

10.01.02 COMPOSICAO 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
UN 1,0000 3,69R$          7,38R$              

10.01.03 COMPOSICAO 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000 26,31R$        52,62R$            

10.01.04 COMPOSICAO 91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000 11,06R$        22,12R$            

10.01.05 COMPOSICAO 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000 17,75R$        35,50R$            

10.01.06 COMPOSICAO 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,6000 54,18R$        108,36R$          

10.01.07 COMPOSICAO 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,3750 4,20R$          8,40R$              

10.01.08 COMPOSICAO 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 14,87R$        29,74R$            

10.01.09 COMPOSICAO 92004

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 50,43R$        100,86R$          

10.02 COMPOSICAO 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 13,44R$        19,36R$        -R$    -R$      -R$        32,80R$        13,44R$          19,36R$          -R$           -R$           -R$           32,80R$            

10.02.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

10.02.02 COMPOSICAO 91995

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 25,07R$        25,07R$            

10.03 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000 2,35R$          11,57R$        -R$    -R$      -R$        13,92R$        2,35R$            11,57R$          -R$           -R$           -R$           13,92R$            

10.03.01 INSUMO 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000 1,40R$          1,40R$              
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10.03.02 INSUMO 34653
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  

32A
UN 1,0000 9,36R$          9,36R$              

10.03.03 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0663 1,47R$          1,47R$              

10.03.04 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0663 1,69R$          1,69R$              

11 ESQUADRIAS DE VIDRO Sub-total  R$       177,51  R$    4.425,76  R$             -    R$            -    R$            -    R$      4.603,28 

11.01 COMPOSICAO 102177
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM 

(4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
M2 1,3500 42,78R$        3.242,61R$  -R$    -R$      -R$        3.285,39R$  57,75R$          4.377,52R$     -R$           -R$           -R$           4.435,28R$       

11.01.01 INSUMO 10497

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, 

ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E=  4 

MM) - COLOCADO

M2 1,0000 3.145,27R$  4.246,11R$       

11.01.02 INSUMO 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO 

DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,9130 0,38R$          0,51R$              

11.01.03 INSUMO 20259
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM 

PARA ESQUADRIAS
M 2,9750 32,72R$        44,17R$            

11.01.04 INSUMO 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390 37,04R$        50,00R$            

11.01.05 INSUMO 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE 

METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 2,6050 9,35R$          12,62R$            

11.01.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4730 28,82R$        38,91R$            

11.01.07 COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5150 31,81R$        42,94R$            

11.02 COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 14,97R$        6,03R$          -R$    -R$      -R$        21,00R$        119,76R$        48,24R$          -R$           -R$           -R$           168,00R$          

11.02.01 INSUMO 10489 VIDRACEIRO H 1,0000 14,80R$        118,40R$          

11.02.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          21,60R$            

11.02.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          5,04R$              

11.02.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          6,48R$              

11.02.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,48R$              

11.02.06 INSUMO 43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          5,92R$              

11.02.07 INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          8,72R$              

11.02.08 COMPOSICAO 95387
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000 0,17R$          1,36R$              

12 COBERTURA, CALHAS E RUFOS Sub-total  R$    1.419,41  R$    2.378,43  R$             -    R$            -    R$        9,10  R$      3.806,94 

12.01 COMPOSICAO 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,0000 10,32R$        84,53R$        -R$    -R$      -R$        94,85R$        103,20R$        845,30R$        -R$           -R$           -R$           948,50R$          

12.01.01 INSUMO 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0810 3,11R$          31,10R$            

12.01.02 INSUMO 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 

1/2 X 10)
KG 0,0130 0,23R$          2,30R$              

12.01.03 INSUMO 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 

MM (1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,0024 0,17R$          1,70R$              

12.01.04 INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 12,05R$        120,50R$          

12.01.05 INSUMO 40783
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM
M 1,0500 64,95R$        649,50R$          

12.01.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710 7,26R$          72,60R$            

12.01.07 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770 6,38R$          63,80R$            

12.01.08 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 0,30R$          3,00R$              
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12.01.09 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 0,40R$          4,00R$              

12.02 COMPOSICAO 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,0000 7,57R$          63,01R$        -R$    -R$      -R$        70,58R$        30,28R$          252,04R$        -R$           -R$           -R$           282,32R$          

12.02.01 INSUMO 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0530 2,03R$          8,12R$              

12.02.02 INSUMO 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 

1/2 X 10)
KG 0,0080 0,14R$          0,56R$              

12.02.03 INSUMO 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 

MM (1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,0016 0,11R$          0,44R$              

12.02.04 INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590 7,90R$          31,60R$            

12.02.05 INSUMO 40782
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM
M 1,0500 49,86R$        199,44R$          

12.02.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820 5,51R$          22,04R$            

12.02.07 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 4,33R$          17,32R$            

12.02.08 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 0,30R$          1,20R$              

12.02.09 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 0,40R$          1,60R$              

12.03 COMPOSICAO 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
M2 182,0000 1,24R$          0,51R$          -R$    -R$      0,05R$      1,80R$          225,68R$        92,82R$          -R$           -R$           9,10R$         327,60R$          

12.03.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 1,74R$          316,68R$          

12.03.02 COMPOSICAO 99833

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA 

AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 

E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,0150 0,06R$          10,92R$            

12.04 COMPOSICAO 94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA 

REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 10,0000 5,65R$          13,64R$        -R$    -R$      -R$        19,29R$        56,50R$          136,40R$        -R$           -R$           -R$           192,90R$          

12.04.01 INSUMO 42528
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA 

SUBCOBERTURA,  E = *2* MM
M2 1,1800 10,34R$        103,40R$          

12.04.02 INSUMO 42529
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE 

MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L = *5* CM
M 0,8800 1,14R$          11,40R$            

12.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1840 3,60R$          36,00R$            

12.04.04 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 4,21R$          42,10R$            

12.04.05 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0001 -R$            -R$                

12.04.06 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0002 -R$            -R$                

12.05 COMPOSICAO 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 422,0000 2,27R$          0,95R$          -R$    -R$      -R$        3,22R$          957,94R$        400,90R$        -R$           -R$           -R$           1.358,84R$       

12.05.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650 3,22R$          1.358,84R$       

12.06 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 9,0000 2,19R$          0,84R$          -R$    -R$      -R$        3,03R$          19,71R$          7,56R$            -R$           -R$           -R$           27,27R$            

12.06.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0971 1,90R$          17,10R$            

12.06.02 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 1,13R$          10,17R$            
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12.07 COMPOSICAO 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 

0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 9,0000 2,90R$          71,49R$        -R$    -R$      -R$        74,39R$        26,10R$          643,41R$        -R$           -R$           -R$           669,51R$          

12.07.01 INSUMO 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM 

PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 

ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 

MM

M2 1,1660 63,36R$        570,24R$          

12.07.02 INSUMO 11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA 

FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 

ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500 7,01R$          63,09R$            

12.07.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 1,89R$          17,01R$            

12.07.04 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 2,09R$          18,81R$            

12.07.05 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 0,02R$          0,18R$              

12.07.06 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013 0,02R$          0,18R$              

13 INCÊNDIO E PÂNICO Sub-total  R$         68,12  R$        141,00  R$             -    R$            -    R$            -    R$         209,12 

13.01 COMPOSICAO
37559/   

insumo

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820)

UN 4,0000 29,79R$        29,79R$        119,16R$        119,16R$          

13.02 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 4,0000 17,03R$        5,46R$          -R$    -R$      -R$        22,49R$        68,12R$          21,84R$          -R$           -R$           -R$           89,96R$            

13.02.01 INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 16,33R$        65,32R$            

13.02.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          10,80R$            

13.02.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          2,52R$              

13.02.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          3,24R$              

13.02.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,24R$              

13.02.06 INSUMO 43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          2,96R$              

13.02.07 INSUMO 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          4,36R$              

13.02.08 COMPOSICAO 95335

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,15R$          0,60R$              

14 REVESTIMENTO CERÂMICO Sub-total  R$    1.139,91  R$    7.342,92  R$       17,73  R$            -    R$            -    R$      8.500,57 

14.01 COMPOSICAO 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 45,4600 8,00R$          2,90R$          0,39R$  -R$      -R$        11,29R$        363,68R$        131,83R$        17,73R$       -R$           -R$           513,24R$          

14.01.01 COMPOSICAO 5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016

CHP 0,0699 1,82R$          82,74R$            

14.01.02 COMPOSICAO 5952

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016

CHI 0,0482 1,14R$          51,82R$            

14.01.03 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1055 2,52R$          114,56R$          

14.01.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2972 5,81R$          264,12R$          

14.02 COMPOSICAO 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 62,1400 1,68R$          0,63R$          -R$    -R$      -R$        2,31R$          104,40R$        39,15R$          -R$           -R$           -R$           143,54R$          

14.02.01 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0293 0,70R$          43,50R$            

14.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 1,61R$          100,05R$          
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14.03 COMPOSICAO 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 45,4600 10,58R$        137,70R$      -R$    -R$      -R$        148,28R$      480,97R$        6.259,84R$     -R$           -R$           -R$           6.740,81R$       

14.03.01 INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 0,56R$          25,46R$            

14.03.02 INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200 18,27R$        830,55R$          

14.03.03 INSUMO 38195
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2 1,0700 115,02R$      5.228,81R$       

14.03.04 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4400 10,52R$        478,24R$          

14.03.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 3,91R$          177,75R$          

14.04 COMPOSICAO 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_06/2014

M 62,1400 1,92R$          14,29R$        -R$    -R$      -R$        16,21R$        119,31R$        887,98R$        -R$           -R$           -R$           1.007,29R$       

14.04.01 INSUMO 1292

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2

M2 0,1880 12,83R$        797,26R$          

14.04.02 INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6030 0,41R$          25,48R$            

14.04.03 INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0840 0,34R$          21,13R$            

14.04.04 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0850 2,03R$          126,14R$          

14.04.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 0,60R$          37,28R$            

14.05 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,0000 17,89R$        6,03R$          -R$    -R$      -R$        23,92R$        71,56R$          24,12R$          -R$           -R$           -R$           95,68R$            

14.05.01 INSUMO 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 1,0000 17,68R$        70,72R$            

14.05.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          10,80R$            

14.05.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          2,52R$              

14.05.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          3,24R$              

14.05.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,24R$              

14.05.06 INSUMO 43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          2,96R$              

14.05.07 INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          4,36R$              

14.05.08 COMPOSICAO 95324

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU 

LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,21R$          0,84R$              

15 PINTURA PAREDES 2º PAVIMENTO Sub-total  R$    1.503,41  R$    3.314,09  R$             -    R$            -    R$            -    R$      4.817,51 

15.01 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 365,7940 4,11R$          9,06R$          -R$    -R$      -R$        13,17R$        1.503,41R$     3.314,09R$     -R$           -R$           -R$           4.817,51R$       

15.01.01 INSUMO 7356
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO
L 0,3300 7,31R$          2.673,95R$       

15.01.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 4,51R$          1.649,73R$       

15.01.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          493,82R$          

16 ADIÇÃO PONTO ELÉTRICO CPD Sub-total  R$       270,93  R$        917,06  R$             -    R$            -    R$            -    R$      1.187,99 

16.01 COMPOSICAO 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,0000 2,74R$          13,19R$        -R$    -R$      -R$        15,93R$        115,08R$        553,98R$        -R$           -R$           -R$           669,06R$          

16.01.01 INSUMO 980

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,1900 20,45R$        858,90R$          

16.01.02 INSUMO 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,0090 0,03R$          1,26R$              

16.01.03 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0770 2,56R$          107,52R$          

16.01.04 COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0770 2,93R$          
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16.02 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,0000 1,06R$          3,24R$          -R$    -R$      -R$        4,30R$          46,64R$          142,56R$        -R$           -R$           -R$           189,20R$          

16.02.01 INSUMO 993

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,1900 2,85R$          125,40R$          

16.02.02 INSUMO 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,0090 0,03R$          1,32R$              

16.02.03 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0300 0,66R$          29,04R$            

16.02.04 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0300 0,76R$          33,44R$            

16.03 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,0000 17,05R$        26,40R$        -R$    -R$      -R$        43,45R$        34,10R$          52,80R$          -R$           -R$           -R$           86,90R$            

16.03.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          15,46R$            

16.03.02 COMPOSICAO 92006

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 35,72R$        71,44R$            

16.04 92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 17,04R$        30,93R$        -R$    -R$      -R$        47,97R$        17,04R$          30,93R$          -R$           -R$           -R$           47,97R$            

16.04.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

16.04.02 COMPOSICAO 92007

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 40,24R$        40,24R$            

16.05 COMPOSICAO 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 22,27R$        32,68R$        -R$    -R$      -R$        54,95R$        22,27R$          32,68R$          -R$           -R$           -R$           54,95R$            

16.05.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

16.05.02 COMPOSICAO 92003

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 47,22R$        47,22R$            

16.06 92013

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 31,09R$        46,01R$        -R$    -R$      -R$        77,10R$        31,09R$          46,01R$          -R$           -R$           -R$           77,10R$            

16.06.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

16.06.02 COMPOSICAO 92011

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 69,37R$        69,37R$            

16.07 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000 4,71R$          58,10R$        -R$    -R$      -R$        62,81R$        4,71R$            58,10R$          -R$           -R$           -R$           62,81R$            

16.07.01 INSUMO 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE UN 2,0000 2,80R$          2,80R$              

16.07.02 INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,0000 53,68R$        53,68R$            

16.07.03 COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1325 2,95R$          2,95R$              

16.07.04 COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1325 3,38R$          3,38R$              

17 INFRAESTRUTURA DE LÓGICA Sub-total  R$    2.999,76  R$  32.981,38  R$             -    R$            -    R$            -    R$    35.981,14 
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17.01 COMPOSICAO
97661/AD

APTADO

REMOÇÃO DE CABOS DE REDE LÓGICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M 1888,0000 0,47R$          0,13R$          -R$    -R$      -R$        0,60R$          887,36R$        245,44R$        -R$           -R$           -R$           1.132,80R$       

COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0096 0,24R$          453,12R$          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0188 0,36R$          679,68R$          

17.02 COMPOSICAO
97660/AD

APTADO

REMOÇÃO DE TOMADAS DE PONTOS DE LÓGICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 100,0000 0,46R$          0,14R$          -R$    -R$      -R$        0,60R$          46,00R$          14,00R$          -R$           -R$           -R$           60,00R$            

17.02.01 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2400 0,24R$          24,00R$            

17.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 0,36R$          36,00R$            

17.03 COMPOSICAO 98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1888,0000 0,15R$          3,63R$          -R$    -R$      -R$        3,78R$          283,20R$        6.853,44R$     -R$           -R$           -R$           7.136,64R$       

17.03.01 INSUMO 39599
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, 

CATEGORIA 6
M 3,57R$          6.740,16R$       

17.03.02 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,10R$          188,80R$          

17.03.03 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,11R$          207,68R$          

17.04 INSUMO MERCADO

COLUNA PLUS STANDART 3 METROS, CINZA, 

DUTOTEC OU SIMILAR (POSTE CONDULTOR), COM 

PAR DE LUVAS DE ARREMATES CADA.

UN 2,0000 2.129,37R$  -R$              4.258,74R$     -R$           -R$           -R$           4.258,74R$       

17.05 INSUMO MERCADO RACK DE PAREDE 19" x 12 U UN 2,0000 710,68R$      -R$              1.421,36R$     -R$           -R$           -R$           1.421,36R$       

17.06 INSUMO MERCADO
CABO DE REDE TIPO PATCH CORD CATEGORIA 6 

COM 1,5 METROS
UN 102,0000 10,85R$        -R$              1.106,70R$     -R$           -R$           -R$           1.106,70R$       

17.07 INSUMO MERCADO
PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6 COM 

GUIA TRASEIRA
UN 6,0000 875,66R$      -R$              5.253,98R$     -R$           -R$           -R$           5.253,98R$       

17.08 INSUMO MERCADO
GUIA ORGANIZADORA HORIZONTAL DE CABOS 

COM TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U
UN 6,0000 24,45R$        -R$              146,72R$        -R$           -R$           -R$           146,72R$          

17.09 INSUMO MERCADO KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS M5 PARA RACK UN 100,0000 1,49R$          -R$              149,33R$        -R$           -R$           -R$           149,33R$          

17.10 INSUMO MERCADO ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,50 x 100 MM UN 100,0000 0,07R$          -R$              7,00R$            -R$           -R$           -R$           7,00R$              

17.11 INSUMO MERCADO
ABRAÇADEIRA DE VELCRO UNIVERSAL PARA 

CABO DE DADOS 12 X 150 MM
UN 25,0000 2,13R$          -R$              53,25R$          -R$           -R$           -R$           53,25R$            

17.12 INSUMO MERCADO
REGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 8 

TOMADAS 2P+T - 1U
UN 2,0000 90,53R$        -R$              181,05R$        -R$           -R$           -R$           181,05R$          

17.13 INSUMO 38094
ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
UN 100,0000 3,01R$          -R$              301,00R$        -R$           -R$           -R$           301,00R$          

17.14 INSUMO 39601 CONECTOR FÊMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 100,0000 33,43R$        -R$              3.343,00R$     -R$           -R$           -R$           3.343,00R$       

17.15 INSUMO MERCADO
MODULO CEGO PLACA DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 100,0000 2,62R$          -R$              261,67R$        -R$           -R$           -R$           261,67R$          

17.16 INSUMO MERCADO ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 300 MM UN 50,0000 71,67R$        -R$              3.583,67R$     -R$           -R$           -R$           3.583,67R$       

17.17 INSUMO MERCADO
SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHA PERFURADO 

50MM COM 3 METROS
UN 50,0000 26,07R$        -R$              1.303,50R$     -R$           -R$           -R$           1.303,50R$       

17.18 INSUMO MERCADO
TAMPA PARA ELETROCALHA LISA 100 MM COM 3 

METROS
UN 50,0000 54,88R$        -R$              2.744,17R$     -R$           -R$           -R$           2.744,17R$       

17.19 INSUMO MERCADO
TERMINAL DE FECHAMENTO DE ELETROCALHA 

100 X 50 MM LISO OU PERFURADO
UN 20,0000 7,59R$          -R$              151,80R$        -R$           -R$           -R$           151,80R$          

17.20 INSUMO MERCADO
CURVA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º 

PERFURADA
UN 10,0000 33,46R$        -R$              334,60R$        -R$           -R$           -R$           334,60R$          

17.21 INSUMO MERCADO
CRUZETA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º 

PERFURADA 150 X 50 MM
UN 8,0000 49,87R$        -R$              398,96R$        -R$           -R$           -R$           398,96R$          

17.22 INSUMO MERCADO
EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 

MM
UN 50,0000 7,68R$          -R$              384,00R$        -R$           -R$           -R$           384,00R$          

17.23 COMPOSIÇÃO 88266
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 80,0000 22,29R$        6,05R$          -R$    -R$      -R$        28,34R$        1.783,20R$     484,00R$        -R$           -R$           -R$           2.267,20R$       

CUSTO TOTAL SEM BDI  R$  23.589,09  R$  84.199,78  R$  1.100,15  R$            -    R$      10,65  R$  108.899,67 

VALOR DO BDI 24,31%  R$    5.733,49  R$  20.465,34  R$     267,40  R$            -    R$        2,59  R$    26.468,82 

PREÇO FINAL COM BDI  R$  29.322,58 ############  R$  1.367,55  R$            -    R$      13,24  R$  135.368,49 
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