CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE RONDONIA

@] CRCRO ING

OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Ronddnia
LOCAL: Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034
REFERENCIA: SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 03-2022

COTACAO DE MERCADO

ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
VALOR UNITARIO

Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total

DESCRIGAO SERVICO

MAO MAT Equip. Terceiros Outros
VL. MAT. VL.EQ. VLTERC. VL.OUTR. VL.TOTAL
SERVICOS INICIAIS Sub-Total .040,17 R$ 980,21 R$ 1.000,00 7.020,38
01.01 INSUMO gREA TAXA E EMOLUMENTO DE ART/CREA-RO UN 1,0000 233,94 233,94 0 233,94 R$ 233,94
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
01.02 COMPOSICAO | 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 | R$ 93,66 | R$ 154 | R$ - R$ - R$ - 95,2 R$ 1.404,90 23,1 0 0 0 R$  1.428,00
01.02.01 INSUMO 2706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 92,55 R$  1.388,25
01.02.02 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 R$ 12,15
01.02.03 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 R$ 0,90
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
01.02.04 INSUMO 43462 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,01 R$ 0,15
COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
01.02.05 INSUMO 43486 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000000 0,66 R$ 9,90
CAIXA)
CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENGENHEIRO
01.02.06 COMPOSICAO | 95402 |CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS H 1,0000000 111 R$ 16,65
COMPLEMENTARES) - HORISTA
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
01.03 COMPOSICAO | 93572 ENGARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000 | R$ 3.635,27 | R$ 385,67 | R$ - R$ - R$ - 4020,94 3635,27 385,67 0,00 0,00 0,00 R$ 4.020,94
01.03.01 INSUMO 40818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES |1,0000000 3.588,27 R$ 3.588,27
01.03.02 INSUMO 40863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES | 1,0000000 152,35 R$ 152,35
01.03.03 INSUMO 40864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES | 1,0000000 11,80 R$ 11,80
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
01.03.04 INSUMO 43475 |MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES |1,0000000 18,58 R$ 18,58

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
01.03.05 INSUMO 43499 |MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES |1,0000000 202,94 R$ 202,94
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO
01.03.06 COMPOSICAO 95422 |GERAL DE OBRAS (ENCARGOS MES |1,0000000 47,00 R$ 47,00
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
01.04 INSUMO 4813 |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 M2 1,5000 225,00 225,00 337,5 R$ 337,50
X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

LOCAGAO DE CONTAINER 2,5 X 1,5 X 2 METROS
COMPOSICAO |MERCADO| PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, | R$/MES| 2,0000 500,00 500,00 1000,00 R$  1.000,00
INCLUSO TRANSPORTE

RETIRADAS Sub-Total R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
02.01 COMPOSICAO | 100989 [BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA T 15,0000 | R$ 0,77 | R$ 2,06 | R$ 2,26 | R$ - R$ - R$ 5,09 | R$ 11,55 | R$ 30,90 | R$ 33,90 | R$ = R$ = R$ 76,35
CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7 A2,8 M3/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP
DIURNO. AF_06/2014

02.01.01 COMPOSICAO 5940 CHP 0,0056 0,95 R$ 14,25
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02.01.02

COMPOSICAO

5942

DESCRIGAO SERVICO

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI

Quant./
Coef.

0,0101

VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

0,62

Preco Total
MAO

Preco Total
MAT

Preco Total

Equip.

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

R$

9,30

02.01.03

COMPOSICAO

67826

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0178

2,93

R$

43,95

02.01.04

COMPOSICAO

67827

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA
- CHIDIURNO. AF_06/2014

CHI

0,0135

0,59

R$

8,85

02.02

COMPOSICAO

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

70,0000

R$

0,18

R$ 1,50

R$ 0,68 [ R$ -

R$ -

R$

2,36

R$ 12,60

R$ 105,00

R$

47,60

R$ -

R$

R$

165,20

02.02.01

COMPOSICAO

91386

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0090

2,17

R$

151,90

02.02.02

COMPOSICAO

91387

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

VERGAS E CONTRAVERGAS

CHI

0,0039

Sub-Total

0,19

R$

R$ 1.124,67

R$

13,30

03.01

COMPOSICAO

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

1,4000

R$

18,66

R$ 61,66

R$ 0,05 [ R$ -

R$ 0,05

R$

80,42

R$ 26,12

R$ 86,32

R$

0,07

R$

0,07

R$

112,59

03.01.01

INSUMO

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

0,0070

R$

0,05

R$

0,07

03.01.02

INSUMO

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,3790

R$

1,78

R$

2,49

03.01.03

INSUMO

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN

6,0000

R$

1,32

R$

1,85

03.01.04

COMPOSICAO

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3500

R$

8,08

R$

11,31

03.01.05

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1750

R$

3,42

R$

4,79

03.01.06

COMPOSICAO

92270

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2

0,4000

R$

43,89

R$

61,45

03.01.07

COMPOSICAO

92793

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

0,7900

R$

10,23

R$

14,32

03.01.08

COMPOSICAO

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3

0,0240

R$

11,65

R$

16,31

03.02

COMPOSICAO

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2,1000

R$

18,90

R$ 61,00

R$ 0,05 [ R$ -

R$ 0,05

R$

80,00

R$ 39,69

R$ 128,10

R$

0,11

R$ -

R$

0,11

R$

168,00

03.02.01

INSUMO

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

0,0070

R$

0,05

R$

0,11

03.02.02

INSUMO

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,2200

R$

1,03

R$

2,16
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VALOR UNITARIO
Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total

Equip. Terceiros QOutros

DESCRIGAO SERVICO

VL. MAT. VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR. VL.TOTAL

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
03.02.03 INSUMO 39017 |ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 R$ 1,32 R$ 2,77
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

03.02.04 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 R$ 8,31 R$ 17,45

03.02.05 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 R$ 3,52 R$ 7,39

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0
03.02.07 COMPOSICAO | 92793 |MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 0,7900 R$ 10,23 R$ 21,48
EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM

03.03 COMPOSICAO | 93197 |CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 11,5000 | R$ 18,95 | R$ 56,02 | R$ 0,05 | R$ - R$ 005 | R$ 7507 | R$ 217,93 | R$ 644,23 | R$ 0,58 | R$ = R$ 0,58 | R$ 863,31
COMPRIMENTO. AF_03/2016

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
03.03.01 INSUMO 2692 |MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0070 R$ 0,05 R$ 0,58
AGUA

03.02.06 COMPOSICAO | 92270 M2 0,4000 R$ 43,89 R$ 92,17

03.02.08 COMPOSICAO | 94970 M3 0,0240 R$ 11,65 R$ 24,47

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
03.03.02 INSUMO 39017 |ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 R$ 1,32 R$ 15,18
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

03.03.03 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 R$ 8,31 R$ 95,57

03.03.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 R$ 3,52 R$ 40,48

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3
03.03.06 COMPOSICAO 92792 |MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 0,4900 R$ 6,33 R$ 72,80
EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

03.03.05 COMPOSICAO 92270 M2 0,4000 R$ 43,89 R$ 504,74

030307 | COMPOSICAO| 94970 |MASSASECA DE CIMENTOIAREIAMEDIA BRI M3 | 00240 RS 1165 RS 133,98
AF_05/2021
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
0304 | COMPOSICAO| 97622 |DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 | 22500 |R$ 3563 |R$ 1505|R$ - |R$ - |R$ - |R$ 50,68 |R$ 8017 |RS 338 |RS - |R$ - |R$ - |R$ 114,03
AE_12/2017
03.0401 | COMPOSICAO| 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02250 R$ 519 RS 1168
03.0402 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3248 RS 4549 RS 102,35
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
0305 | CoMPOSICAD | 97631 |0 B A Ao AE 122017 | M2 | 45000 |R$ 211 |R$  081|RS - RS - |RS - |RS 292|RS  O50|R$  365|RS - RS - |R$ - |RS 1314
03.0501 | COMPOSICAO| 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00374 RS 086 RS 3,87
03.05.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 9,27
0306 | COMPOSICAO| 102192 |REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM M2 | 135000 |R$ 98 |R$ 405|R$ - |R$ - |RS - |RS 1391 |R$ 13311 |R$ 5468|R$ - |R$ - |R$ - |R$ 187,79
PERFIL U. AE_01/2021
03.06.01 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3380 R$ 6,61 R$ 89,24
03.06.02 | COMPOSICAO| 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H | 03480 RS 7,30 RS 9855
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DESCRIGAO SERVICO

Quant./

VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VLTERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

Preco Total

Preco Total

Preco Total

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
03.07 COMPOSICAO | 87904 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4,5000 | R$ 5,05 | R$ 3,76 | R$ R$ R$ R$ 8,81 | R$ 22,73 | R$ 16,92 | R$ - R$ - R$ - R$ 39,65
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
03.07.01 COMPOSICAO | 87377 |E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0042 R$ 2,81 R$ 12,65
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
03.07.02 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 R$ 4,22 R$ 18,99
03.07.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 R$ 1,78 R$ 8,01
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
03.08 COMPOSICAO | 87530 |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS M2 45000 | R$ 16,08 | R$ 22,42 | R$ R$ R$ R$ 3850 | R$ 72,36 | R$ 100,89 | R$ - R$ - R$ - R$ 173,25
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
03.08.01 COMPOSICAO | 87369 |EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0376 R$ 24,31 R$ 109,40
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
03.08.02 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700 R$ 10,85 R$ 48,83
03.08.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710 R$ 3,34 R$ 15,03
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
01.09 COMPOSICAO | 88485 |, AREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014 M2 4,5000 | R$ 0,86 | R$ 1,35 | R$ R$ R$ R$ 2,21 | R$ 3,87 | R$ 6,08 | R$ - R$ - R$ - R$ 9,95
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
01.09.01 INSUMO 6085 | N ERIOR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 4,50
01.09.02 COMPOSICAO | 88310 |[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 R$ 0,94 R$ 4,23
01.09.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 R$ 0,27 R$ 1,22
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
01.10 COMPOSICAO | 88495 | AREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 2,2500 | R$ 516 | R$ 536 | R$ R$ R$ R$ 10,52 | R$ 11,61 | R$ 12,06 | R$ - R$ - R$ - R$ 23,67
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
01.10.01 INSUMO 3767 | JUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 R$ 0,06 R$ 0,14
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA
01.10.02 INSUMO 4047 | RRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,1640 R$ 3,13 R$ 7,04
01.10.03 COMPOSICAO | 88310 |[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2340 R$ 5,65 R$ 12,71
01.10.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 R$ 1,68 R$ 3,78
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
03.11 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 2,2500 | R$ 4,11 | R$ 9,06 | R$ R$ R$ R$ 13,17 | R$ 9,25 | R$ 20,39 | R$ - R$ - R$ - R$ 29,63
AF_06/2014
03.11.01 INSUMO 7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 R$ 7,31 R$ 16,45
03.11.02 COMPOSICAO | 88310 |[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 R$ 4,51 R$ 10,15
03.11.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 R$ 1,35 R$ 3,04
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM
03.12 95305 | AREDE, UMA DEMAO. AF. 00/2016 M2 2,2500 | R$ 4,14 | R$ 7,78 | R$ R$ R$ R$ 11,92 | R$ 9,32 | R$ 17,51 | R$ - R$ - R$ - R$ 26,82
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA,
03.12.01 INSUMO 38877 | )sO INTERNO E EXTERNG KG 1,1400 R$ 6,03 R$ 13,57
03.12.02 COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1880 R$ 4,54 R$ 10,22
03.12.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 R$ 1,35 R$ 3,04
SINAPI  IMPERMEABILIZACAO, MOFOS E BOLORES Sub-total 1.568,17 2.105,04 3.673,95
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
04.01 COMPOSICAO | 97631 |\ AL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M2 59,7000 | R$ 2,11 | R$ 0,81 | R$ R$ R$ R$ 2,92 | R$ 12597 | R$ 48,36 | R$ - R$ - R$ - R$ 174,32
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VALOR UNITARIO

DESCRICAO SERVICO Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco '_I‘otal Preco Total
MAO Terceiros Outros
VL. MAT. VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR. VL.TOTAL
04.01.01 COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 R$ 0,86 R$ 51,34
04.01.02 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 122,98
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
04.02 COMPOSICAO | 97632 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 48,6300 | R$ 1,68 | R$ 063 | R$ - R$ - R$ - R$ 231 | R$ 81,70 | R$ 30,64 | R$ - R$ - R$ - R$ 112,34
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
04.02.01 COMPOSICAO | 88256 COMPLEMENTARES H 0,0293 R$ 0,70 R$ 34,04
04.02.02 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 R$ 1,61 R$ 78,29
IMPERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM
04.03 COMPOSICAO | 98555 |ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, M2 59,7000 | R$ 10,80 | R$ 1557 | R$ - R$ - R$ - R$ 26,37 | R$ 644,76 | R$ 929,53 | R$ - R$ - R$ - R$ 1.574,29
3 DEMAOS. AF_06/2018
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE
04.03.01 INSUMO 135 SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA KG 3,2000 R$ 11,74 R$ 700,88
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
04.03.02 COMPOSICAO | 88243 COMPLEMENTARES H 0,1080 R$ 2,24 R$ 133,73
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
04.03.03 COMPOSICAO | 88270 COMPLEMENTARES H 0,5320 R$ 12,39 R$ 739,68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
04.04 COMPOSICAO | 87879 COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 59,7000 | R$ 1,55 | R$ 2,47 | R$ R$ R$ R$ 4,02 | R$ 92,54 | R$ 147,46 | R$ R$ R$ R$ 239,99
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
04.04.01 COMPOSICAO | 87313 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0042 R$ 2,28 R$ 136,12
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
04.04.02 COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 R$ 1,61 R$ 96,12
04.04.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 R$ 0,13 R$ 7,76
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
04.05 COMPOSICAO | 88485 PAREDES, UMA DEMAO. AF._06/2014 M2 59,7000 | R$ 0,86 | R$ 135 | R$ - R$ - R$ - R$ 221 | R$ 51,34 | R$ 80,60 | R$ - R$ - R$ - R$ 131,94
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
04.05.01 INSUMO 6085 INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 59,70
04.05.02 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 R$ 0,94 R$ 56,12
04.05.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 R$ 0,27 R$ 16,12
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
04.06 COMPOSICAO | 88495 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 59,7000 | R$ 5,16 | R$ 536 | R$ - R$ - R$ - R$ 10,52 | R$ 308,05 | R$ 319,99 | R$ - R$ - R$ - R$ 628,04
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
04.06.01 INSUMO 3767 NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 R$ 0,06 R$ 3,58
!IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! MASSA
04.06.02 INSUMO 4047 CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,1640 R$ 3,13 R$ 186,86
04.06.03 COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 R$ 5,65 R$ 337,31
04.06.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 R$ 1,68 R$ 100,30
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
04.07 COMPOSICAO 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 59,7000 | R$ 411 | R$ 9,06 | R$ - R$ - R$ - R$ 13,17 | R$ 245,37 | R$ 540,88 | R$ - R$ - R$ - R$ 786,25
AF_06/2014
04.07.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 R$ 7,31 R$ 436,41
04.07.02 COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 R$ 4,51 R$ 269,25
04.07.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 R$ 1,35 R$ 80,60
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
04.08 99814 PRESSAO. AE_04/2019 M2 14,8750 | R$ 124 | R$ 0,51 | R$ - R$ - R$ 0,05 | R$ 1,80 | R$ 18,45 | R$ 7,59 | R$ - R$ - R$ 0,74 | R$ 26,78
04.08.01 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 R$ 1,74 R$ 25,88
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99833

SINAPI

97638

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA
AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700
L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

FORRO DE GESSO DRYWALL

REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CHP

0,0150

263,3400

R$

5,25

R$

Sub-total

1,92

R$ - R$ -

R$

R$

R$

0,06

7,17

R$ 8.023,90

R$ 1.382,54

R$ 26.472,64

R$ 505,61

R$

0,89

1.888,15

05.01.01

COMPOSICAO

88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1186

R$

2,62

R$

689,95

05.01.02

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2329

R$

4,55

R$

1.198,20

05.02

COMPOSICAO

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

M2

263,3400

R$

11,16

R$

80,09

R$ - R$ -

R$

R$

91,25

R$ 2.938,87

R$ 21.090,90

R$

R$ o

R$

24.029,78

05.02.01

INSUMO

39413

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
2400 MM (L X C)

M2

1,0966

R$

28,41

R$

7.481,49

05.02.02

INSUMO

39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO,
PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

3,8510

R$

33,27

R$

8.761,32

05.02.03

INSUMO

39430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE,
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL

UN

1,3265

R$

4,31

R$

1.135,00

05.02.04

INSUMO

39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE
METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

1,4395

R$

5,16

R$

1.358,83

05.02.05

INSUMO

39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A
BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG

0,5202

R$

2,33

R$

613,58

05.02.06

INSUMO

39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO,
CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

UN

7,9740

R$

0,71

R$

186,97

05.02.07

INSUMO

39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

UN

2,1912

R$

0,46

R$

121,14

05.02.08

INSUMO

40547

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

CENTO

0,0132

R$

0,32

R$

84,27

05.02.09

INSUMO

43131

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157
KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG

0,0426

R$

1,17

R$

308,11

05.02.10

COMPOSICAO

88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3628

R$

8,02

R$

2.111,99

05.02.11

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3628

R$

7,09

R$

1.867,08

05.03

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO0). AF_05/2017

199,1600

R$

1,03

R$

2

R$

R$

3,14

R$ 205,13

R$ 420,23

R$

R$

= R$

625,36

05.03.01

INSUMO

3315

GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

0,5124

R$

0,52

R$

103,56

05.03.02

INSUMO

4812

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM,
ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAOQ)

0,0762

R$

1,09

R$

217,08

05.03.03

INSUMO

5066

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

0,0015

R$

0,03

R$

5,97

05.03.04

INSUMO

20250

SISAL EM FIBRA

0,0040

R$

0,07

R$

13,94

05.03.05

COMPOSICAO

88269

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0445

R$

1,00

R$

199,16

05.03.06

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0223

R$

0,43

R$

85,64

05.04

COMPOSICAO

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

263,3400

R$

0,86

R$

1,35

R$

R$

2,21

R$ 226,47

R$ 355,51

R$

R$

= R$

581,98
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DESCRIGAO SERVICO

Quant./

VALOR UNITARIO

VL. TOTAL

Preco Total
MAO

Preco Total

Preco Total

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
05.04.01 INSUMO 6085 ||k OR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 26334
05.04.02 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 R$ 094 R$ 24754
05.04.03 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 R$ 027 R$ 71,10
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
05.05 COMPOSICAO | 88495 |\ per P jua DEMAO. AF. 06/2014 M2 | 2633400 |R$ 516 |R$ 536 |R$ - |R$ - |R$ R$ 1052 | R$ 1.358,83 | R$ 1.41150 | R$ - |Rs - | Rs - |R$ 277034
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
05.05.01 INSUMO 3767 | \MERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 R$ 0,06 R$ 15,80
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA
05.05.02 INSUMO 4047 | ORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,1640 R$ 3,13 R$ 82425
05.05.03 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2340 R$ 565 R$  1.487.87
05.05.04 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 R$ 1,68 R$ 44241
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
05.06 COMPOSICAO | 88488 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 | 2633400 |R$ 536 |R$ 958 |R$ - |R$ - |R$ R$ 14,94 | R$ 1.411,50 | R$ 2.522,80 | R$ - |Rrs - | Rs - | R$ 3.93430
AF_06/2014
05.06.01 INSUMO 7356  |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 R$ 731 R$  1.925,02
05.06.02 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440 R$ 589 R$  1.551,07
05.06.03 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 R$ 1,74 R$ 45821
05.07 COMPOSICAO | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 13,5000 |R$ 1951 [R$ 605 |R$ - |R$ - |R$ R$ 2556 | R$ 263,39 | R$ 81,68 | R$ - |Rrs - |[Rs - | R$ 34506
05.07.01 INSUMO 2436 |ELETRICISTA H 1,0000 R$ 18,94 R$ 255,69
05.07.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 36,45
05.07.03 INSUMO 37371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 063 R$ 8,51
05.07.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 10,94
05.07.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
05.07.06 INSUMO 43460 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 078 R$ 10,53
CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
05.07.07 INSUMO 43484 | G\PLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,07 R$ 14,45
CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA
05.07.08 | COMPOSICAO | 95832 | L\ 510 0c COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 R$ 057 R$ 7,70
SERRALHEIRO COM ENCARGOS
05.08 COMPOSICAO | 88315 |20 ool s oee H 14,0000 |R$ 1694 |R$ 603 |R$ - |R$ - |R$ R$ 2297 |R$ 237,16 | R$ 84,42 | R$ - |Rrs - | Rs - |R$ 32158
05.08.01 INSUMO 6110 |SERRALHEIRO H 1,0000 R$ 16,79 R$ 23506
05.08.02 INSUMO 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 37,80
05.08.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 RS$ 8,82
05.08.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 11,34
05.08.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,84
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
05.08.06 INSUMO 43465 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 074 R$ 10,36
CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
05.08.07 INSUMO 43489 | GMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 15,26
CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO
050808 | COMPOSICAO | 95377 | iy )20 COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 R$ 015 R$ 2,10
DRENOS AR CONDICIONADOS Sub-total
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
06.01 COMPOSICAO | 90443 |DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU M 13000 |(R$ 872 |R$ 279 |R$ - |R$ - |RS$ R$ 11,51 |R$ 11,34 | R$ 3,63 | R$ - |Rs - | Rs - | Rs 14,96
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
06.01.01 | COMPOSICAO | 88248 |, -0 i <0 o o e COMPLEMENTARES | H 0,0700 R$ 1,42 R$ 1,85
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
06.01.02 | COMPOSICAO | 88267 |\ ooc t oo e TARES H 0,4490 R$ 10,09 R$ 13,12
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
06.02 COMPOSICAO | 97631 |\ s \i1a ™ SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 1,3000 |[R$ 211|R$ 081 |R$ - |R$ - |R$ R$ 292 | R$ 2,74 | R$ 1,05 | R$ - |Rrs - | Rs - | Rs 3,80
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VALOR UNITARIO

x Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total
DESCRICACEERVCS MAO Terceiros QOutros
VL. TOTAL
06.02.01 COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 R$ 0,86 R$ 1,12
06.02.02 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 2,68
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
06.03 COMPOSICAO 90466 |RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 1,3000 | R$ 7,89 | R$ 4,07 | R$ - R$ - R$ R$ 11,96 | R$ 10,26 | R$ 529 | R$ = R$ = R$ © R$ 15,55
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
06.03.01 COMPOSICAO 88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0550 R$ 1,12 R$ 1,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
06.03.02 COMPOSICAO 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3910 R$ 8,79 R$ 0,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
06.03.03 COMPOSICAO 88629 |E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0030 R$ 2,05 R$ 0,80
AF_08/2019
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
06.04 COMPOSICAO 88485 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1,3000 | R$ 0,86 | R$ 135 | R$ - R$ - R$ R$ 221 | R$ 1,12 | R$ 1,76 | R$ = R$ = R$ = R$ 2,87
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
06.04.01 INSUMO 6085 INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 1,30
06.04.02 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 R$ 0,94 R$ 1,22
06.04.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 R$ 0,27 R$ 0,35
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
06.05 COMPOSICAO 88497 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1,3000 | R$ 6,87 | R$ 7,68 | R$ - R$ - R$ R$ 14,55 | R$ 8,93 | R$ 9,98 | R$ - R$ - R$ - R$ 18,92
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
06.05.01 INSUMO 3767 NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000 R$ 0,10 R$ 0,13
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA
06.05.02 INSUMO 4047 CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,2445 R$ 4,68 R$ 6,08
06.05.03 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3120 R$ 7,54 R$ 9,80
06.05.04 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1140 R$ 2,23 R$ 2,90
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
06.06 COMPOSICAO 95626 |PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 1,3000 R$ 7,03 | R$ 739 | R$ - R$ - R$ R$ 14,42 | R$ 9,14 | R$ 9,61 | R$ - R$ - R$ - R$ 18,75
AF_11/2016
06.06.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000 R$ 4,43 R$ 5,76
06.06.02 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3440 R$ 8,31 R$ 10,80
06.06.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 R$ 1,68 R$ 2,18

HIDRAULICA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4! PARA

Sub-total

07.01 COMPOSICAO | 86915 |LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 2,0000 | R$ 2,03 | R$ 11572 | R$ - R$ - R$ R$ 117,75 | R$ 4,06 | R$ 231,44 | R$ = R$ = R$ = R$ 235,50

INSTALACAO. AF_01/2020

07.01.01 INSUMO 3146 CF:I)TA VEDAROSCAEMROLOS DE 18 MM X 10 M (L X UN 0,0210 R$ 0,07 R$ 0,14
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,

07.01.02 INSUMO 36791 BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) UN 1,0000 R$ 114,94 R$ 229,88
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

07.01.03 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 R$ 2,15 R$ 4,30

07.01.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 R$ 0,59 R$ 118
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -

07.02 COMPOSICAO | 86887 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000 | R$ 324 | R$ 36,83 | R$ - R$ - R$ R$ 40,07 | R$ 3,24 | R$ 36,83 | R$ = R$ = R$ = R$ 40,07
07.02.01 INSUMO 3146 ('::l)TA VEDAROSCAEMROLOS DE 18 MM X 10 M (L X UN 0,0210 R$ 0,07 R$ 0,07
07.02.02 INSUMO 11684 |ENGATE /RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM UN 1,0000 R$ 3564 R$ 35,64

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
07.02.03 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525 R$ 3,42 R$ 3,42
07.02.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 R$ 0,94 R$ 0,94
07.03 COMPOSICAO | 88267 SN IOR G N TN LIRSS Eell H 6,0000 | R$ 17,03 | R$ 546 | R$ - R$ - R$ R$ 2249 |R$ 102,18 | R$ 32,76 | R$ = R$ - R$ - R$ 134,94

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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VALOR UNITARIO

DESCRICAO SERVICO Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total Preco Total
MAO Equip. Terceiros QOutros
VL. MAT. VL.EQ. VLTERC. VL.OUTR. VL.TOTAL
07.03.01 INSUMO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
07.03.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 16,20
07.03.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 3,78
07.03.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,81 R$ 4,86
07.03.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,36
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
07.03.06 INSUMO 43461 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 0,32 R$ 1,92
CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
07.03.07 INSUMO 43485 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,94 R$ 5,64
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU
07.03.08 COMPOSICAO | 95335 |BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS H 1,0000 R$ 0,24 R$ 1,44
COMPLEMENTARES) - HORISTA
INSTALACOES SANITARIAS Sub-total R$ 1.230,32 N | 1.528,95
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
08.01 COMPOSICAO | 93358 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 04000 |R$ 5405 |R$ 2336 | R$ - R$ - R$ - R$ 77,41 | R$ 21,62 | R$ 9,34 | R$ - R$ - R$ - R$ 30,96
AF_02/2021
08.01.01 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 R$ 77,41 R$ 30,96

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

08.02 COMPOSICAO | 97628 | o apr OVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 0,005 |R$ 17594 |R$ 7456 |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 25050 |R$ 17,69 | R$ 7,50 | R$ - |Rrs - |Rrs - |RrR$ 25,18
08.02.01 | COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1118 R$ 25,68 R$ 2,58
08.02.02 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,4882 R$ 224,82 R$ 22,60
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM,
08.03 COMPOSICAO | 98114 |EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO=0,6 M. | UN 2,0000 | R$ 4442 |R$ 57944 | R$ 006 |R$ - |R$ 003 |R$ 62395 |R$ 8884 | R$ 115888 |R$ 0,12 | R$ - |R$ 006|R$ 1.247,90

AF_12/2020
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA

08.03.01 INSUMO 11301 |MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE UN 1,0000 R$ 550,38 R$ 1.100,76
PLUVIAL/ESGOTO

08.03.02 | COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 R$ 32,44 R$ 64,88

08.03.03 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 R$ 27,48 R$ 54,96
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

08.03.04 | COMPOSICAO | 94970 | oo et o oM BETONEIRA 600 L. M3 0,0281 R$ 13,65 R$ 27,30
AF_05/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
08.04 COMPOSICAO | 88267 | o <o o o e EMENTARES H 10,0000 | R$ 1703 |R$ 546 |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 2249 |R$ 170,30 | R$ 54,60 | R$ - |Rs - |Rs - |R$ 22490
08.04.01 INSUMO 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 R$ 16,79 R$ 167,90
08.04.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 27,00
08.04.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 6,30
08.04.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 8,10
08.04.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,60
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

08.04.06 INSUMO 43461 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 0,32 R$ 3,20
CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

08.04.07 INSUMO 43485 | Co\1b EMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,94 R$ 9,40
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU

08.04.08 | COMPOSICAO | 95335 |BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS H 1,0000 R$ 024 R$ 2,40

COMPLEMENTARES) - HORISTA

REPARO EM PISO PORTAO ELETRONICO Sub-total
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

09.01 COMPOSICAO | 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,0000 | R$ 211 | R$ 081 | R$ - R$ - R$ - R$ 292 | R$ 2,11 | R$ 081 | R$ - R$ - R$ - R$ 2,92
09.01.01 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 R$ 0,86 R$ 0,86
09.01.02 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 2,06
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CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
09.02 COMPOSICAO | 87622 |EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 1,0000 | R$ 978 | R$ 2361 | R$ - R$ - R$ - R$ 3339 | R$ 9,78 | R$ 2361 | R$ = R$ = R$ = R$ 33,39
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

09.02.01 INSUMO 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,5000 R$ 0,43 R$ 0,43

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE

09.02.02 INSUMO 7334 REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,2100 R$ 3,09 R$ 3,09
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO

09.02.03 COMPOSICAO | 87373 |E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, M3 0,0310 R$ 22,84 R$ 22,84
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

09.02.04 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140 R$ 4,94 R$ 4,94

09.02.05 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070 R$ 2,09 R$ 2,09
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

09.03 COMPOSICAO | 89710 DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,0000 | R$ 2,23 | R$ 797 | R$ - R$ - R$ - R$ 10,20 | R$ 223 | R$ 7,97 | R$ - R$ - R$ - R$ 10,20

SANITARIO. AF_12/2014

09.03.01 INSUMO 122 é[’;ESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850 UN 0,0049 R$ 0,32 R$ 0,32
RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM

09.03.02 INSUMO 11739 GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,0000 R$ 6,31 R$ 6,31
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,

09.03.03 INSUMO 20083 FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075 R$ 0,55 R$ 0,55

09.03.04 INSUMO 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170 R$ 0,03 R$ 0,03

09.03.05 COMPOSICAO | 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,0700 R$ 1,42 R$ 1,42

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
09.03.06 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 R$ 1,57 R$ 1,57
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

09.04 COMPOSIEAD | BRI | e o R e EEET e SAN AR M 30000 [R$ 959 |R$ 1034 |R$ - |R$ - [R$ - |R$ 1993 |R$ 2877 | R$ 31,02 | R$ - |Rs - |Rs - | Rs 59,79
AF_12/2014
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA
09.04.01 INSUMO 9835 | £SG0TO PREDIAL (NER 5688) M 1,0500 R$ 688 R$ 20,64
09.04.02 INSUMO 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000 R$ 0,20 R$ 0,60
09.0403 | COMPOSICAO | gg24g |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,3000 R$ 6,11 R$ 18,33

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
09.04.04 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 R$ 6,74 R$ 20,22
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM,

EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM

09.05 COMPOSICAO | 101859 REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - M2 1,2000 | R$ 13,95 | R$ 11,76 | R$ 0,04 | R$ - R$ - R$ 2575 | R$ 16,74 | R$ 14,11 | R$ 0,05 | R$ = R$ = R$ 30,90

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO MATERIAL.
AF_12/2020
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

09.05.01 INSUMO 370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 R$ 5,48 R$ 6,58
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

09.05.02 INSUMO 4741 SEM FRETE) M3 0,0064 R$ 0,66 R$ 0,79
CALCETEIRO COM ENCARGOS

09.05.03 COMPOSICAO | 88260 COMPLEMENTARES H 0,1616 R$ 3,45 R$ 4,14

09.05.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1616 R$ 3,16 R$ 3,79
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4

09.05.05 COMPOSICAO | 91277 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0055 R$ 0,06 R$ 0,07

KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
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09.05.06

COMPOSICAO

DESCRIGAO SERVICO
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VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

Preco Total

Preco Total

Preco Total

Equip.
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Terceiros

Preco Total
Outros

91278

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI

0,0753

R$

0,04

R$

0,05

09.05.07

COMPOSICAO

97635

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

1,0000

R$

12,90

R$

15,48

09.06

COMPOSICAO

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

0,1050

R$

54,05

R$ 23,36

R$ - R$ -

R$

R$

77,41

R$

5,68

R$

2,45

8,13

09.06.01

10.01

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88316

93142

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

3,9560

2,0000

R$

92,73

Sub-total

R$ 103,55

R$ - R$ -

R$

R$

R$

77,41

196,28

R$

R$

185,46

R$

R$

207,10

R$

8,13

392,56

10.01.01

COMPOSICAO

90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

2,2000

R$

13,79

R$

27,58

10.01.02

COMPOSICAO

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN

1,0000

R$

3,69

R$

7,38

10.01.03

COMPOSICAO

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

2,2000

R$

26,31

R$

52,62

10.01.04

COMPOSICAO

91842

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,0000

R$

11,06

R$

22,12

10.01.05

COMPOSICAO

91852

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2,2000

R$

17,75

R$

35,50

10.01.06

COMPOSICAO

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTH
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12,6000

R$

54,18

R$

108,36

10.01.07

COMPOSICAO

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,3750

R$

4,20

R$

8,40

10.01.08

COMPOSICAO

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

14,87

R$

29,74

10.01.09

COMPOSICAO

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

50,43

R$

100,86

10.02

COMPOSICAO

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

13,44

R$ 19,36

R$

R$

32,80

R$

13,44

R$

19,36

R$

32,80

10.02.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$

7,73

10.02.02

COMPOSICAO

91995

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

25,07

R$

25,07

10.03

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,0000

R$

2,35

R$ 11,57

R$ - R$ -

R$

R$

13,92

R$

2,35

R$

11,57

R$

R$ o

R$ @ R$

13,92

10.03.01

INSUMO

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FUROE 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN

1,0000

R$

1,40

R$

1,40
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DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE

10.03.02 INSUMO 34653 307 UN 1,0000 R$ 9,36 R$ 9,36
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

10.03.03 COMPOSICAO | 88247 COMPLEMENTARES H 0,0663 R$ 1,47 R$ 1,47
ELETRICISTA COM ENCARGOS

10.03.04 COMPOSICAO | 88264 COMPLEMENTARES H 0,0663 R$ 1,69 R$ 1,69

ESQUADRIAS DE VIDRO Sub-total R$ R$ 4.425,76 4.603,28

INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM
(4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO,
11.01.01 INSUMO 10497 |ESPESSURATOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 M2 1,0000 R$ 3.145,27 R$ 4.246,11
MM) - COLOCADO

11.01 COMPOSICAO | 102177 M2 13500 | R$ 42,78 | R$ 3.242,61 | R$ - R$ - R$ - R$ 3.285,39 | R$ 57,75 | R$ 4.377,52 | R$ = R$ = R$ = R$  4.435.28

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO
11.01.02 INSUMO 11950 |DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,9130 R$ 0,38 R$ 0,51
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM

11.01.03 INSUMO 20259 | A0 n ESQUADRIAS M 2,9750 R$ 3272 R$ 44,17
11.01.04 INSUMO 34360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390 R$ 37,04 R$ 50,00
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE
11.01.05 INSUMO 39432 |METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPADE | M 2,6050 R$ 935 R$ 12,62
GESSO PARA DRYWALL
11.01.06 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4730 R$ 28,82 R$ 38,01
11.01.07 | COMPOSICAO| 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,5150 R$ 3181 R$ 42,94
11.02 COMPOSICAO | 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 80000 |R$ 1497 |[R$ 603 |R$ - |R$ - [R$ - |R$ 2100 |R$ 119,76 | R$ 48,24 | R$ - | Rrs - | Rs - |R$ 168,00
11.02.01 INSUMO 10489 |VIDRACEIRO H 1,0000 R$ 14,80 R$ 118,40
11.02.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 21,60
11.02.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 5,04
11.02.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 6,48
11.02.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 RS 0,48
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
11.02.06 INSUMO 43465 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 074 R$ 5,92
CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
11.02.07 INSUMO 43489 | GMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 8,72
11.02.08 | coMPOSICAO | g53g7 | SURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO H 1,0000 R$ 017 R$ 1,36

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

COBERTURA, CALHAS E RUFOS Sub-total R$ 141941 R$ 2.37843 b 3.806,94
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
12.01 COMPOSICAO | 94228 |24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 10,0000 | R$ 10,32 | R$ 84,53 | R$ - R$ - R$ - R$ 9485 | R$ 103,20 | R$ 84530 | R$ - R$ - R$ - R$ 948,50

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE
12.01.01 INSUMO 142 DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0810 R$ 3,11 R$ 31,10

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

12.01.02 INSUMO 5061 1/2 X 10) KG 0,0130 R$ 0,23 R$ 2,30
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8

12.01.03 INSUMO 5104 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0024 R$ 0,17 R$ 1,70

12.01.04 INSUMO 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 R$ 12,05 R$ 120,50
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO

12.01.05 INSUMO 40783 GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 1,0500 R$ 64,95 R$ 649,50

12.01.06 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710 R$ 7,26 R$ 72,60

12.01.07 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770 R$ 6,38 R$ 63,80
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

12.01.08 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 R$ 0,30 R$ 3,00

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.01.09 COMPOSICAO | 93282 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 R$ 0,40 R$ 4,00
1,25 CV - CHIDIURNO. AF_03/2016

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
12.02 COMPOSICAO | 94227 |24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 4,0000 | R$ 757 | R$ 63,01 | R$ - R$ - R$ - R$ 70,58 | R$ 30,28 | R$ 252,04 | R$ = R$ = R$ = R$ 282,32
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE

12.02.01 INSUMO 142 DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0530 R$ 2,03 R$ 8,12

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

12.02.02 INSUMO 5061 1/2 X 10) KG 0,0080 R$ 0,14 R$ 0,56
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X8

12.02.03 INSUMO 5104 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016 R$ 0,11 R$ 0,44

12.02.04 INSUMO 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590 R$ 7,90 R$ 31,60
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO

12.02.05 INSUMO 40782 GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM M 1,0500 R$ 49,86 R$ 199,44

12.02.06 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820 R$ 5,51 R$ 22,04

12.02.07 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 R$ 4,33 R$ 17,32
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

12.02.08 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 R$ 0,30 R$ 1,20

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.02.09 COMPOSICAO | 93282 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 R$ 0,40 R$ 1,60
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

12.03.01 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 R$ 1,74 R$ 316,68

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA
AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700
L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA

12.04 COMPOSICAO | 94226 |REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO M2 10,0000 | R$ 565 | R$ 13,64 | R$ - R$ - R$ - R$ 19,29 | R$ 56,50 | R$ 136,40 | R$ = R$ = R$ = R$ 192,90
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA

12.03 COMPOSICAO | 99814 M2 182,0000 | R$ 1,24 | R$ 051 | R$ - R$ - R$ 0,05 | R$ 1,80 | R$ 22568 | R$ 92,82 | R$ = R$ = R$ 9,10 | R$ 327,60

12.03.02 COMPOSICAO | 99833 CHP 0,0150 R$ 0,06 R$ 10,92

12.04.01 INSUMO 42528 SUBCOBERTURA, E = *2* MM M2 1,1800 R$ 10,34 R$ 103,40
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE

12.04.02 INSUMO 42529 MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM M 0,8800 R$ 1,14 R$ 11,40

12.04.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1840 R$ 3,60 R$ 36,00

12.04.04 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 R$ 4,21 R$ 42,10
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

12.04.05 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0001 R$ - R$ -

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.04.06 COMPOSICAO | 93282 |400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0002 R$ - R$ -
1,25 CV - CHIDIURNO. AF_03/2016

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A

12.05 COMPOSICAO | 99811 SECO. AE_04/2019 M2 422,0000 | R$ 2,27 | R$ 095 | R$ - R$ - R$ - R$ 322 | R$ 957,94 | R$ 400,90 | R$ = R$ = R$ = R$  1.358,84
12.05.01 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650 R$ 3,22 R$ 1.358,84
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
12.06 97647 |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 9,0000 | R$ 2,19 | R$ 084 | R$ - R$ - R$ - R$ 3,03 | R$ 19,71 | R$ 7,56 | R$ = R$ = R$ = R$ 27,27
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12.06.01 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0971 R$ 1,90 R$ 17,10
12.06.02 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 R$ 1,13 R$ 10,17
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TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =
12.07 COMPOSICAO | 94213 |0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 9,0000 |R$ 29 |R$ 7149 |R$ - |R$ - |[R$ - |RS 7439|R$ 2610 |R$ 64341 | R$ - |Rs - | R$ - |R$ 669,51
AF_07/2019

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM
PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980
MM

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

12.07.01 INSUMO 7243 M2 1,1660 R$ 63,36 R$ 570,24

12.07.02 INSUMO 11029 [oN] 4,1500 R$ 7,01 R$ 63,09

12.07.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 R$ 1,89 R$ 17,01

12.07.04 COMPOSICAO 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 R$ 2,09 R$ 18,81

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.07.05 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0009 R$ 0,02 R$ 0,18
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.07.06 COMPOSICAO | 93282 |400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0013 R$ 0,02 R$ 0,18
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

INCENDIO E PANICO Sub-total R$
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

13.01 COMPOSICAO ilifngé *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 4,0000 R$ 29,79 R$ 29,79 R$ 119,16 R$ 119,16
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
13.02 COMPOSICAO | 88267 |\ Capc0s COMPLEMENTARES H 4,0000 | R$ 17,03 | R$ 546 | R$ - R$ - R$ - R$ 22,49 | R$ 68,12 | R$ 21,84 | R$ - R$ - R$ - R$ 89,96
13.02.01 INSUMO 2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 R$ 16,33 R$ 65,32
13.02.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 10,80
13.02.03 INSUMO 37371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 2,52
13.02.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,81 R$ 3,24
13.02.05 INSUMO 37373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,24
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
13.02.06 INSUMO 43461 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 0,74 R$ 2,96
CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
13.02.07 INSUMO 43485 | oMol EMENTARES - COLETADO CAXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 4,36
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU
13.02.08 COMPOSICAO | 95335 |BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS H 1,0000 R$ 0,15 R$ 0,60
COMPLEMENTARES) - HORISTA
REVESTIMENTO CERAMICO Sub-total R$ 1.139,91 R$ 7.342,92 8.500,57
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
14.01 COMPOSICAO | 97634 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 45,4600 | R$ 8,00 | R$ 2,90 | R$ 0,39 | R$ - R$ - R$ 11,29 |R$ 36368 | R$ 131,83 | R$ 17,73 [ R$ - R$ - R$ 513,24

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO

14.01.01 COMPOSICAO 5795 |MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.| CHP 0,0699 R$ 1,82 R$ 82,74
AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO
14.01.02 COMPOSICAO 5952 |MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. CHI 0,0482 R$ 1,14 R$ 51,82
AF_07/2016
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
14.01.03 COMPOSICAO | 88256 COMPLEMENTARES H 0,1055 R$ 2,52 R$ 114,56
14.01.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2972 R$ 5,81 R$ 264,12

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA

14.02 COMPOSICAO | 97632 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 62,1400 | R$ 1,68 | R$ 0,63 | R$ - R$ - R$ - R$ 231 | R$ 104,40 | R$ 39,15 | R$ = R$ = R$ = R$ 143,54
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

14.02.01 COMPOSICAO | 88256 COMPLEMENTARES H 0,0293 R$ 0,70 R$ 43,50

14.02.02 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 R$ 1,61 R$ 100,05

Péagina 14 de 17
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
14.03 COMPOSICAO | 87263 |0 "2 o S ADA EM AMBIENTES DE AREA M2 | 454600 | R$ 10,58 | R$ 137,70 | R$ R$ R$ R$ 148,28 | R$ 480,97 | R$ 6.259,84 | R$ - | R$ - | R$ - |R$ 6.740,81
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
14.03.01 INSUMO 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 R$ 0,56 R$ 25,46
14.03.02 INSUMO 37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill KG 8,6200 R$ 18,27 R$ 83055
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA,
14.03.03 INSUMO 38195 | L CEMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,0700 R$ 115,02 R$ 5.22881
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
140304 | COMPOSICAO | 88256 | oy et ly 2o o o H 0,4400 R$ 10,52 R$ 47824
14.03.05 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 R$ 3,91 R$ 177,75
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
14.04 COMPOSICAO | 88650 |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 62,1400 | R$ 192 |R$ 14,29 | R$ R$ R$ R$ 1621 | R$ 119,31 | R$ 887,98 | R$ - |Rs - | R$ - | R$ 1.007,29
60X60CM. AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
14.04.01 INSUMO 1292 |MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 0,1880 R$ 12,83 R$ 797,26
cM2
14.04.02 INSUMO 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6030 R$ 041 RS$ 25,48
14.04.03 INSUMO 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0840 R$ 034 R$ 21,13
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
140404 | COMPOSICAO | 88256 | ovorenf it oo o H 0,0850 R$ 2,03 R$ 126,14
14.04.05 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 R$ 0,60 R$ 37,28
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
14.05 COMPOSICAO | 88256 | et 2 o e H 4,0000 |R$ 17,89 |R$ 6,03 | R$ R$ R$ R$ 2392 |R$ 71,56 | R$ 2412 | R$ - | R$ - | R$ - | Rs 95,68
14.05.01 INSUMO 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 1,0000 R$ 17,68 R$ 70,72
14.05.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 10,80
14.05.03 INSUMO 37371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 063 R$ 2,52
14.05.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 3,24
14.05.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,24
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
14.05.06 INSUMO 43465 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 074 R$ 2,96
CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
14.05.07 INSUMO 43489 | G\PLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 4,36
CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU
14.05.08 | COMPOSICAO| 95324 |LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 1,0000 R$ 021 R$ 0,84
HORISTA
PINTURA PAREDES 2° PAVIMENTO Sub-total R$ 150341 R$ 3.314,09 4.817,51
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
15.01 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 | 3657940 |R$ 411 |R$ 9,06 | R$ R$ R$ R$ 13,17 | R$ 1.503,41 | R$ 3.314,09 | R$ - |Rrs - | Rs - |R$ 481751
AF_06/2014
15.01.01 INSUMO 7356 lg‘sTé(')‘ATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO L 0,3300 R$ 731 R$ 267395
15.01.02 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 R$ 451 R$  1.649,73
15.01.03 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 R$ 1,35 R$ 49382

ADICAO PONTO ELETRICO CPD
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-

Sub-total

1.187,99

16.01 COMPOSICAO | 91932 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 42,0000 | R$ 2,74 | R$ 13,19 | R$ R$ R$ R$ 1593 | R$ 115,08 | R$ 553,98 | R$ = R$ = R$ = R$ 669,06

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

16.01.01 INSUMO 980 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1,1900 R$ 20,45 R$ 858,90
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750

16.01.02 INSUMO 21127 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090 R$ 0,03 R$ 1,26
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

16.01.03 COMPOSICAO | 88247 COMPLEMENTARES 0,0770 R$ 2,56 R$ 107,52

16.01.04 COMPOSICAO | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS 0,0770 R$ 2,93
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16.02

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

44,0000

R$

1,06

R$

3,24

R$

R$

R$

R$

4,30

R$

46,64

R$

142,56

R$ -

R$ -

R$ = R$ 189,20

16.02.01

INSUMO

993

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

1,1900

R$

2,85

R$ 125,40

16.02.02

INSUMO

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750
V,EM ROLODE 19 MM X5 M

UN

0,0090

R$

0,03

R$ 1,32

16.02.03

COMPOSICAO

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0300

R$

0,66

R$ 29,04

16.02.04

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0300

R$

0,76

R$ 33,44

16.03

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

2,0000

R$

17,05

R$

26,40

R$

R$

R$

R$

4345

R$

34,10

R$

52,80

R$ S

R$ o

R$ = R$ 86,90

16.03.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 15,46

16.03.02

COMPOSICAO

92006

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

35,72

R$ 71,44

16.04

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

17,04

R$

30,93

R$

R$

R$

R$

47,97

R$

17,04

R$

30,93

R$ -

R$ -

R$ = R$ 47,97

16.04.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 7,73

16.04.02

COMPOSICAO

92007

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

40,24

R$ 40,24

16.05

COMPOSICAO

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

22,27

R$

32,68

R$

R$

R$

R$

54,95

R$

22,27

R$

32,68

R$ -

R$ -

R$ = R$ 54,95

16.05.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 7,73

16.05.02

COMPOSICAO

92003

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

47,22

R$ 47,22

16.06

92013

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

31,09

R$

46,01

R$

R$

R$

R$

77,10

R$

31,09

R$

46,01

R$ = R$ 77,10

16.06.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 7,73

16.06.02

COMPOSICAO

92011

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

69,37

R$ 69,37

16.07

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

1,0000

R$

4,71

R$

58,10

R$

R$

R$

R$

62,81

R$

4,71

R$

58,10

R$ = R$ 62,81

16.07.01

INSUMO

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

2,0000

R$

2,80

R$ 2,80

16.07.02

INSUMO

34616

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

1,0000

R$

53,68

R$ 53,68

16.07.03

COMPOSICAO

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

0,1325

R$

2,95

R$ 2,95

16.07.04

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS

INFRAESTRUTURA DE LOGICA

0,1325

R$

3,38

R$ 3,38

Sub-total

2.999,76 R$ 32.981,38

R$

R$ 35.981,14
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VALOR UNITARIO
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REMOGAO DE CABOS DE REDE LOGICA, DE

17.01 composicao | 2780L/AD | oo A MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M |1888,0000/R$ 047 [R$ 013 |R$ - [R$ - |R$ - |R$ 060 |R$ 887,36 | R$ 24544 | R$ - |Rs - | Rs - |R$ 113280
APTADO
AF_12/2017
ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88264 | o0 2ol (mon s H 0,0096 R$ 024 R$ 453,12
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0188 R$ 036 R$ 679,68
97660/AD | REMOGAO DE TOMADAS DE PONTOS DE LGGICA,
17.02 COMPOSICAO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN | 100,0000| R$ 046 |R$ 014 |R$ - |[R$ - |R$ - |R$ 060|R$ 46,00 | R$ 14,00 | R$ - | R$ - | R$ - | Rs 60,00
APTADO
AF_12/2017
ELETRICISTA COM ENCARGOS
17.0201 | COMPOSICAO | 88264 | 0o foet oo o H 0,2400 R$ 024 R$ 24,00
17.02.02 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 R$ 0,36 R$ 36,00
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
17.03 COMPOSICAO | 98297 |EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M |1888,0000/R$ 015|R$ 363 |R$ - (R$ - |R$S - |R$ 3,78 |R$ 283,20 | R$ 6.85344 | R$ - |Rs - |Rs - |R$ 7.136,64
INSTALAGAO. AF_11/2019

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,

17.03.01 INSUMO 39599 CATEGORIA 6 M R$ 3,57 R$  6.740,16
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
17.03.02 COMPOSICAO | 88247 COMPLEMENTARES H R$ 0,10 R$ 188,80
ELETRICISTA COM ENCARGOS
17.03.03 COMPOSICAO | 88264 COMPLEMENTARES H R$ 0,11 R$ 207,68
COLUNA PLUS STANDART 3 METROS, CINZA,
17.04 INSUMO MERCADO|DUTOTEC OU SIMILAR (POSTE CONDULTOR), COM UN 2,0000 R$ 2.129,37 | R$ = R$ 4.258,74 | R$ = R$ = R$ = R$ 4.258,74
PAR DE LUVAS DE ARREMATES CADA.
17.05 INSUMO MERCADO|RACK DE PAREDE 19" x 12 U UN 2,0000 R$ 710,68 | R$ = R$ 142136 | R$ = R$ = R$ = R$ 1.421,36
17.06 INSUMO MERCADO D NSO TCLICERICAIE CORG UN 102,0000 R$ 10,85 | R$ - R$ 1.106,70 | R$ - R$ - R$ - R$ 1.106,70

COM 1,5 METROS
17.07 INSUMO MERCADO (ZGT::"RPA/-\S'\IIE?;/-(\:OM ZOREASEAECORECECH UN 6,0000 R$ 875,66 | R$ - R$ 5.253,98 | R$ - R$ - R$ - R$ 5.253,98

GUIA ORGANIZADORA HORIZONTAL DE CABOS

17.08 INSUMO MERCADO| COM TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U UN 6,0000 R$ 2445 | R$ - R$ 146,72 | R$ - R$ - R$ - R$ 146,72
17.09 INSUMO MERCADO|KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS M5 PARA RACK UN 100,0000 R$ 1,49 | R$ = R$ 149,33 | R$ = R$ = R$ = R$ 149,33
17.10 INSUMO MERCADO|ABRACADEIRA DE NYLON 2,50 x 100 MM UN 100,0000 R$ 0,07 | R$ = R$ 7,00 | R$ = R$ = R$ = R$ 7,00

ABRAGCADEIRA DE VELCRO UNIVERSAL PARA
CABO DE DADOS 12 X 150 MM

REGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 8
732 INSUMO MERCADO TOMADAS 2P+T - 1U UN 2,0000 R$ 90,53 | R$ = R$ 181,05 | R$ = R$ = R$ = R$ 181,05

ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA

773 INSUMO MERCADO UN 25,0000 R$ 2,13 | R$ = R$ 5325 | R$ = R$ = R$ = R$ 53,25

17.13 INSUMO 38094 INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 100,0000 R$ 3,01 | R$ = R$ 301,00 | R$ = R$ = R$ = R$ 301,00

17.14 INSUMO 39601 |CONECTOR FEMEARJ - 45, CATEGORIA 6 UN 100,0000 R$ 3343 | R$ = R$ 3.343,00 | R$ - R$ - R$ - R$  3.343,00
MODULO CEGO PLACA DE TOMADAS E

17.15 INSUMO MERCADO INTERRUPTORES UN 100,0000 R$ 2,62 | R$ = R$ 261,67 | R$ = R$ = R$ = R$ 261,67

17.16 INSUMO MERCADO|ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 300 MM UN 50,0000 R$ 71,67 | R$ - R$ 3.583,67 | R$ - R$ - R$ - R$  3.583,67
SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHA PERFURADO

7.y INSUMO MERCADO 50MM COM 3 METROS UN 50,0000 R$ 26,07 | R$ = R$ 1.303,50 | R$ = R$ = R$ = R$  1.303,50

17.18 INSUMO MERCADO LI?EMI':S:ARA SRS U ML) GelllE UN 50,0000 R$ 54,88 | R$ = R$ 2744,17 | R$ = R$ = R$ = R$ 274417
TERMINAL DE FECHAMENTO DE ELETROCALHA

17.19 INSUMO MERCADO 100 X 50 MM LISO OU PERFURADO UN 20,0000 R$ 759 | R$ ° R$ 151,80 | R$ = R$ = R$ = R$ 151,80

o

17.20 INSUMO MERCADO SESXS;A%TZONTAL PEEEREATRY UN 10,0000 R$ 3346 | R$ - R$ 334,60 | R$ - R$ - R$ - R$ 334,60
CRUZETA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90°

17.21 INSUMO MERCADO PERFURADA 150 X 50 MM UN 8,0000 R$ 4987 | R$ = R$ 398,96 | R$ = R$ - R$ = R$ 398,96

722 INSUMO MERCADO '\EA,\'CAENDA EISEASUNIEN AR Aol UN 50,0000 R$ 7,68 | R$ = R$ 384,00 | R$ = R$ = R$ = R$ 384,00

~ ELETROTECNICO COM ENCARGOS
17.23 COMPOSICAO | 88266 COMPLEMENTARES H 80,0000 | R$ 22,29 | R$ 6,05 | R$ - R$ - R$ - R$ 2834 | R$ 1.783,20 | R$ 484,00 | R$ = R$ = R$ = R$  2.267,20

CUSTO TOTAL SEM BDI R$ 23.589,09 R$ 84.199,78 R$ 1.100,15 R$ 10,65 R$ 108.899,67

VALOR DO BDI 24,31% R$ 5.733,49 R$ 20.46534 R$ 267,40 R$ 259 R$ 26.468,82
PRECO FINAL COM BDI R$ 29.32258 ############ RS 1.367.55 R$ 1324 R$ 135.368.49
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