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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE RONDOMIA

ING

OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Rond6nia
LOCAL: Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034
MEMORIAL DE CALCULO
01 ESTRUTURA VERGAS E CONTRAVEGAS
03.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
QUANT COMPRIMENTO UNID.
Porta sala de descanso com a cozinha do anexo 1,00 1,40 m
TOTAL 1,40 m
03.02 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
QUANTO COMPRIMENTO UNID.
Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento 1,00 2,10 m
TOTAL 2,10 m
03.03 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
QUANT. COMPRIMENTO | UNID.
contraverga Janela sala de aula 1,00 2,60 m
contraverga janela sala do contador 1,00 2,10 m
contraverga assessoria juridica 1,00 2,10 m
contraverga arrecadagao 1,00 2,10 m
contraverga fiscalizagéo 1,00 2,60 m
TOTAL 11,50 m
03.04 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
03.10 APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
03.11 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
03.12 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016
MEMORIA COMPRIMENTO | UNID.
Porta sala de descanso com a cozinha do anexo 1,40 x 0,15 0,21 m?
Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento 2,10 x0,15 0,32 m?
contraverga Janela sala de aula 2,60 x0,15 0,39 m2
contraverga janela sala do contador 2,10x0,15 0,32 m2
contraverga assessoria juridica 2,10x0,16 0,32 m?
contraverga arrecadacéo 2,10x0,17 0,32 m2
contraverga fiscalizagéo 2,60x0,15 0,39 m2
TOTAL 2,25 m2
03.05 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
03.07 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
03.08 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
03.09 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

Porta sala de descanso com a cozinha do anexo

Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento

contraverga Janela sala de aula

contraverga janela sala do contador

contraverga assessoria juridica

contraverga arrecadacado

contraverga fiscalizagédo

MEMORIA COMPRIMENTO | UNID.
2x1,40 x0,15 0,42 m?
2x2,10x0,15 0,63 m?2
2x2,60x0,15 0,78 m2
2x2,10x0,15 0,63 m2
2x2,10x0,16 0,63 m?2
2x2,10x0,17 0,63 m?2
2x2,60x0,15 0,78 m2

TOTAL 4,50 m?2
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03.06 REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021
MEMORIA COMPRIMENTO | UNID.
Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento 1,50 x 0,50 0,75 m2
Janela sala de aula 2,00 x 1,50 3,00 m2
janela sala do contador 1,50 x 1,50 2,25 m2
assessoria juridica 1,50 x 1,50 2,25 m2
arrecadacéo 1,50 x 1,50 2,25 m2
fiscalizagcdo 2,00 x 1,50 3,00 m?2
TOTAL 13,50 m2
02 IMPERMEABILIZAQAO, MOFOS E BOLORES
04.01 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
04.03 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
04.04 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
: ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
04.05 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
04.06 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
04.07 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
MEMORIA QUANT UNID.
Parede sala de descanso 1,50 x 6,38 +0,5 x 3,00 11,07 m2
Parede Sala de aula lado da pele de vidro (vista 01) 4,00 x 1,00 4,00 m2
Parede sala de aula lateral do prédio (vista 02) 5,56 x 1,00 5,56 m2
parede sala do contador lateral do prédio (vista 03) 3,11 x 1,00 3,11 m?
parede assessoria juridica lateral do prédio (vista 04) 3,11 x1,00 3,11 m2
parede arrecadacéo lateral do prédio (vista 05) 3,11 x1,00 3,11 m2
parede fiscalizacéo lateral do prédio (vista 06) 4,05 x 1,00 4,05 m2
parede fiscalizag&o fundo do prédio (vista 07) 7,35 x 1,00 7,35 m?
parede na circulacéo frente dispensa e WC PNE (vista 08) (0,25+2,35+1,5) x 1,00 4,10 m2
parede circulagéo frente acesso aos banheiros (vista 09) (2,73+2,73) x 1,00 5,46 m2
parede recepgao frente a porta de entrada (vista 10) 3,05 x 1,00 3,05 m2
parede no depdsito abaixo da escada (vista 11) 2,73 x1,00 2,73 m2
parede na escadaria na divisa com vizinho (vistal2) 3,00 X 1,00 3,00 m2
TOTAL 59,70 m2
04.02 DEMOLIGCAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MEMORIA QUANT UNID.
Parede sala de descango 6,38 6,38 m
Parede Sala de aula lado da pele de vidro (vista 01) 4,00 4,00 m
Parede sala de aula lateral do prédio (vista 02) 5,56 5,56 m
parede sala do contador lateral do prédio (vista 03) 3,11 3,11 m
parede assessoria juridica lateral do prédio (vista 04) 3,11 3,11 m
parede arrecadacéo lateral do prédio (vista 05) 3,11 3,11 m
parede fiscalizac&o lateral do prédio (vista 06) 4,05 4,05 m
parede fiscalizag&o fundo do prédio (vista 07) 7,35 7,35 m
parede na circulacéo frente dispensa e WC PNE (vista 08) 0,25+2,35+1,5 4,10 m
parede circulago frente acesso aos banheiros (vista 09) 2,73+2,73 5,46 m
parede recepcao frente a porta de entrada (vista 10) 3,05 3,05 m
parede no depdsito abaixo da escada (vista 11) 2,73 2,73 m
parede na escadaria na divisa com vizinho (vistal2) 3,00 3,00 m
TOTAL 48,63 m
04.08 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
Obs.: Mofo e bolor em parede devido auséncia de rufo em muro
MEMORIA QUANT. UNID
Parede em divisa aos fundos com vizinho, lateral da escada ALT. 4,25 x 3,50 COMPR. 14,88 m2
TOTAL 14,88 m?2
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[0X] FORRO DE GESSO DRYWALL
05.01 REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
05.02 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P
05.03 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
05.04 APLICACAOQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
05.05 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
QUANT. UNID.
Sala de descanso anexo térreo 25,71 m?2
Cozinha anexo térreo 11,80 m2
Hall Circulagéo anexo térreo 33,24 m?2
Contabilidade/financeiro 2° piso 31,36 m?2
Setor de Licitagéo 2° piso 18,34 m2
T.I+CPD 2° piso 15,12 m2
Plenario 2° piso 44,44 m2
Diretoria Executiva 2° piso 15,52 m2
Circulacdo entre salas corredor central 2° piso 12,86 m?2
Assessoria da presidéncia 2° piso 14,84 m?2
Sala de reunido 2° piso 40,11 m?2
TOTAL 263,34 m2
05.03 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
QUANT. UNID.
Sala de descanso anexo térreo 20,82 m
Cozinha anexo térreo 14,22 m
Hall Circulagdo anexo térreo 43,34 m
Contabilidade/financeiro 2° piso 16,30 m
Setor de Licitag&o 2° piso 13,65 m
T.l 2° piso 7,72 m
CPD 2° Piso 11,18 m
Plenario 2° piso 22,64 m
Diretoria Executiva 2° piso 11,16 m
Circulagéo entre salas corredor central 2° piso 1,20 m
Assessoria da presidéncia 2° piso 10,99 m
Sala de reunido 2° piso 25,94 m
TOTAL 199,16 m
05.07 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Retirada e reinstalagdo de luminarias em forro de drywall
QUANT. UNID.
Retiradas de luminarias anexo térreo 1,50 h
Instalacdo de luminarias anexo térreo 3,00 h
Retirada de luminarias 2° piso 3,00 h
Instalacéo de luminarias 2° piso 6,00 h
TOTAL 13,50 h
05.08 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Retiradas de elementos de metalon soldadas em estrutura da cobertura
QUANT. UNID.
Retiradas estruturas do forro anexo térreo 6,00 h
Retirada estruturas do forro 2° piso 8,00 h
TOTAL 14,00 h

Pagina 3 de 16



04 DRENOS AR CONDICIONADOS
06.01 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
06.02 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
06.03 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
’ AF_05/2015
06.04 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
06.05 APLICAQAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
06.06 APLICAQAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
Reparos de drenos expostos em pontos de condensadoras de ar condicionados
MEMORIA QUANT. UNID.
Aparelho sala de descanso no corredor do anexo térreo 0,15 x 0,50 0,65 h
aparelho na lateral do prédio aparelho da recepgéo prédio térreo 0,15 x 0,50 0,65 h
TOTAL 1,30 h
05 HIDRAULICA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
07.01
AF_01/2020
Substituicdo de aparelhos hidraulicos com defeito
QUANT. UNID.
Substitui¢8o torneira banheiro PNE prédio térreo 1,00 UNID.
Substituicdo torneira banheiro menor anexo prédio 1,00 UNID.
| TOTAL 2,00 UNID.
07.02 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
QUANT. UNID.
Substitui¢do flexivel pia banheiro PNE prédio térreo 1,00 UNID.
| TOTAL 1,00 UNID.
07.03 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUANT. UNID.
Reviséo de aperto e desinstalagéo de aparelhos hidraulicos 6,00 h
| TOTAL 6,00 h
06 SANITARIO
08.01 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
MEMORIA QUANT. UNID.
Escavagéo para abertura da fossa séptica 1,00 x 1,00 x 0,20 0,20 m?3
Escavagdo para abertura do sumidouro 1,00 x 1,00 x 0,21 0,20 m3
TOTAL 0,40 m3
08.02 DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MEMORIA QUANT. UNID.
Abertura em concreto da fossa séptica (3,1415 x0,4?) x 0,10 0,05 m3
Abertura em concreto do sumidouro (3,1515 x0,4?) x 0,10 0,05 m3
TOTAL 0,10 m3
08.03 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
QUANT. UNID.
Instalagéo de tampa em fossa séptica 1,00 UNID.
Instalagdo de tampa em sumidouro 1,00 UNID.
| TOTAL 2,00 UNID.
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08.04

07
09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

10.01

10.02

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Revisdo de sifdes, tampas de passagens, caixas de gorduras e aparelhos sanitarios

REPARO EM PISO PORTAO ELETRONICO

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Quebra de piso do trilho do portéo eletronico para regularizagao do
contra piso com caimento

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Execucéo de regularizagdo do contra piso com caimento para o ralo

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Instalacéo de ralo para drenagem da dgua acumulada

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Instalacéo do tubo até sarjeta em via publica

QUANT. UNID.
10,00 h
[ TOTAL 10,00 h
MEMORIA QUANT. UNID.
0,25 x 4,00 1,00 m2
TOTAL 1,00 m2
MEMORIA QUANT. UNID.
0,25 x 4,00 1,00 m2
TOTAL 1,00 m2

QUANT. UNID.
1,00 UNID.
TOTAL 1,00 UNID.

QUANT. UNID.
3,00 m
[ TOTAL 3,00 m

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM

VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO

MATERIAL. AF_12/2020

Remocéo e reinstalacdo de blocos sextavados da calcada

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavacgdo de vala para assentamento do tubo (LAR x COMP x PROF)

INSTALAGOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

Pontos extras para uso na sala de TI.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

Reparo de tomada em depdsito abaixo da escada

MEMORIA QUANT. UNID.
0,4 x 3,00 1,20 m?
TOTAL 1,20 m?2

MEMORIA QUANT. UNID.
0,20 x 3,5 x 0,15 0,11 m?
TOTAL 0,11 m?2

QUANT. UNID.
2,00 UNID.
TOTAL 2,00 UNID.

QUANT. UNID.
1,00 UNID.
TOTAL 1,00 UNID.
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10.03

11
11.01

11.02

12.01

12.03

12.04

12.05
Obs.:

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Substitui¢&o de disjuntor em quadro do circuito das tomadas do CPD

ESQUADRIAS DE VIDRO

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

Substituigdo de vidro trincado na fachada em pele de vidro espelhado

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Ajuste fino em folhas de vidros temperados em ambientes internos dos
prédio, regulagem de ferragens, lubrificacéo, identificacédo de
problemas

COBERTURA, CALHAS E RUFOS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

instalagdo de calha em muro do vizinho fundos com escada e sala de
descanso do prédio

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

instalagéo de rufo em muro divisério do vizinho aos fundos em lateral
da escada e fundos da escada

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

Obs.: Limpeza em telhado em perimetro das telhas nas calhas e rufos

perimetro do prédio em agua principal da cobertura
perimetro agua do reservatério
perimetro &gua hall de entrada do térreo

perimetro anexo sobre dgua do corredor, cozinha e sala de descanso

perimetro dos banheiros e sala de arquivo do anexo do prédio

QUANT. UNID.
1,00 UNID.
| TOTAL 1,00 UNID.
MEMORIA QUANT. UNID.
0,90 x 1,50 1,35 m2
TOTAL 1,35 m2
QUANT. UNID.
8,00 h
[ TOTAL 8,00 h
QUANT. UNID.
10,00 m
| TOTAL 10,00 m
QUANT. UNID.
4,00 m
[ TOTAL 2,00 ™
MEMORIA QUANT. UNID.
LARG.1,00 x COMPR.80,50 80,50 m?2
LARG.1,00 x COMPR.18,25 18,25 mz2
LARG.1,00 x COMPR.16,25 18,25 m2
LARG.1,00 x COMPR.35,00 35,00 mz2
LARG.1,00 x COMPR.30,00 30,00 m?2
TOTAL 182,00 m2

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

Area estimada para reparos de calafetacéo de calhas e rufos do
telhado apds limpeza de alta presséo

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
Limpeza em telhas da cobertura com vassoura e remogao de detritos

Area de cobertura do prédio
Area de cobertura do anexo

QUANT. UNID.
10,00 m?2
[ TOTAL 10,00 m?2
QUANT. UNID.
294,00 m2
128,00 m2
TOTAL 422,00 m2
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12.06 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
12.07 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMI'NIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
MEMORIA QUANT. UNID.
Canto em Cobertura setor de licitagdo 2Xx3m 6,00 m?2
Canto em cobertura arquivo em anexo do prédio 1x3m 3,00 m2
TOTAL 9,00 m?2
13 INCENDIO E PANICO
13.01 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM
’ PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
Obs.: Verificar detalhe em projeto
QUANT. UNID.
Placa Saida de Emergéncia verde indicacéo a direita, térreo frente a escada 1,00 UNID.
Placa Saida de Emergéncia verde indicacédo a esquerda, patamar intermediario da escada 1,00 UNID.
Placa Escada de Emergéncia verde indicacéo a esquerda, 2° piso inicio escada 1,00 UNID.
Placa Escada de Emergéncia verde indicagdo a esquerda, entre patamar intermediario e térreo 1,00 UNID.
[ TOTAL 4,00 UNID.
13.02 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUANT. UNID.
Instalacéo de placas e ajustes em luminarias de emergéncias 4,00 h
[ TOTAL 4,00 h
14 REVESTIMENTO CERAMICO
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
14.01
AF_12/2017
14.03 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
’ AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
QUANT. UNID.
Sala de Descango 18,32 m?2
Hall/ Circulagé@o anexo prédio 27,14 m?
[ TOTAL 45,46 me
14.02 DEMOLIQAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14.04 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014
QUANT. UNID.
Sala de Descango 27,00 m
Hall/ Circulagéo anexo prédio 35,14 m
TOTAL 62,14 m
14.05 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUANT. UNID.
Retorgues de rejuntes em pisos e azulejos constante no laudo de inspec¢édo predial 4,00 h
| TOTAL 4,00 UNID.
15 PINTURA PAREDES 2° PAVIMENTO
15.01 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
MEMORIA QUANT. UNID.
Contabilidade/Financeiro 6,24 x 2,60 + 5,00 x 2,60 29,22 m?2
Hall/ Circulagé@o anexo prédio (4,00+2,90+2,15) x 2,60 23,53 m?2
Salade T.I. (2,00+2,60+3,20+1,65) x 2,60 24,57 m?2
CPD (3,20+3,20+2,40+2,40) x 2,60 29,12 m?2
Plenario (4,20+8,20+5,60+8,20) x 2,60 68,12 m?2
Sala de Reunido (8,00+8,00+5,05+5,05) x 2,60 67,86 m?2
Assessoria da presidéncia (3,20+3,20+4,50) x 2,60 28,34 m?2
(4,00+2,50+1,20+1,45+2,45+1
Presidéncia ,35+4,90+4,00+2,15+1,35) x 65,91 m?2
2,60
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Diretoria Executiva (3,25+3,25+4,70) x 2,60 29,12 m?2
TOTAL 365,79 m2

16

16.01

16.02

16.03

16.04

16.06

ADICAO PONTO ELETRICO CPD
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

QUANT. UNID.
Parede saindo do quadro (3 m x 2 vezes) 6,00 m
Sobre o forro (15 m x 2 vezes) 30,00 m
Parede descendo no PCD (3 m x 2 vezes) 6,00 m
[ TOTAL 42,00 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

QUANT. UNID.
Cabo parede direita em sala do T.I. (5mx 2 vezes) 10,00 m
Cabo em parede proximo a porta em sala do T.I. (5m x 2 vezes) 10,00 m
Cabo em parede em sala do C.P.D (7m x 2 vezes) 14,00 m
Cabo em parede em sala do C.P.D (cameras) meia altura (5m x 2 vezes) 10,00 m
[ TOTAL 44,00 m

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

QUANT. UNID.
Ponto em parede direita em sala de T.1. 1,00
Pontoem parede proximo a porta em sala de T.1. 1,00 un
| TOTAL 2,00 un

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

QUANT. UNID.
Ponto baixo em parede proximo a porta em C.P.D. 1,00 un
TOTAL 1,00 un

TOMADA MEDIA DE

QUANT. UNID.
Adicéo de ponto exclusivo para servidor 1,00 un
[ TOTAL 1,00 un

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE
INSTALAGAO. AF_12/2015

QUANT. UNID.
Ponto em meia parede para sistema de monitoramento 1,00 un
TOTAL 1,00 un

ISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUANT. UNID.
Substitui¢do de disjuntor aquecendo em quadro disjuntor 1,00 un
Adic&o de disjuntor exclusivo do C.P.D. 1,00 un
TOTAL 2,00 un
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