
OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia

LOCAL: Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034

01 ESTRUTURA VERGAS E CONTRAVEGAS

03.01

QUANT COMPRIMENTO UNID.

Porta sala de descanso com a cozinha do anexo 1,00 1,40 m

TOTAL 1,40 m

03.02

QUANTO COMPRIMENTO UNID.

Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento 1,00 2,10 m

TOTAL 2,10 m

03.03

QUANT. COMPRIMENTO UNID.

contraverga Janela sala de aula 1,00 2,60 m

contraverga janela sala do contador 1,00 2,10 m

contraverga assessoria jurídica 1,00 2,10 m

contraverga arrecadação 1,00 2,10 m

contraverga fiscalização 1,00 2,60 m

TOTAL 11,50 m

03.04

03.10

03.11

03.12

MEMÓRIA COMPRIMENTO UNID.

Porta sala de descanso com a cozinha do anexo 1,40 x 0,15 0,21 m²

Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento 2,10 x 0,15 0,32 m²

contraverga Janela sala de aula 2,60 x 0,15 0,39 m²

contraverga janela sala do contador 2,10 x 0,15 0,32 m²

contraverga assessoria jurídica 2,10 x 0,16 0,32 m²

contraverga arrecadação 2,10 x 0,17 0,32 m²

contraverga fiscalização 2,60 x 0,15 0,39 m²

TOTAL 2,25 m²

03.05

03.07

03.08

03.09

MEMÓRIA COMPRIMENTO UNID.

Porta sala de descanso com a cozinha do anexo 2 x 1,40 x 0,15 0,42 m²

Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento 2 x 2,10 x 0,15 0,63 m²

contraverga Janela sala de aula 2 x 2,60 x 0,15 0,78 m²

contraverga janela sala do contador 2 x 2,10 x 0,15 0,63 m²

contraverga assessoria jurídica 2 x 2,10 x 0,16 0,63 m²

contraverga arrecadação 2 x 2,10 x 0,17 0,63 m²

contraverga fiscalização 2 x 2,60 x 0,15 0,78 m²

TOTAL 4,50 m²

ANEXO III

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

MEMORIAL DE CÁLCULO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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03.06

MEMÓRIA COMPRIMENTO UNID.

Janela sala de arquivo frente ao prédio lado estacionamento 1,50 x 0,50 0,75 m²

Janela sala de aula 2,00 x 1,50 3,00 m²

janela sala do contador 1,50 x 1,50 2,25 m²

assessoria jurídica 1,50 x 1,50 2,25 m²

arrecadação 1,50 x 1,50 2,25 m²

fiscalização 2,00 x 1,50 3,00 m²

TOTAL 13,50 m²

02 IMPERMEABILIZAÇÃO, MOFOS E BOLORES

04.01

04.03

04.04

04.05 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

04.06 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

04.07 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

MEMÓRIA QUANT UNID.

Parede sala de descanso 1,50 x 6,38 +0,5 x 3,00 11,07 m²

Parede Sala de aula lado da pele de vidro (vista 01) 4,00 x 1,00 4,00 m²

Parede sala de aula lateral do prédio (vista 02) 5,56 x 1,00 5,56 m²

parede sala do contador lateral do prédio (vista 03) 3,11 x 1,00 3,11 m²

parede assessoria jurídica lateral do prédio (vista 04) 3,11 x 1,00 3,11 m²

parede arrecadação lateral do prédio (vista 05) 3,11 x 1,00 3,11 m²

parede fiscalização lateral do prédio (vista 06) 4,05 x 1,00 4,05 m²

parede fiscalização fundo do prédio (vista 07) 7,35 x 1,00 7,35 m²

parede na circulação frente dispensa e WC PNE (vista 08) (0,25+2,35+1,5) x 1,00 4,10 m²

parede circulação frente acesso aos banheiros (vista 09) (2,73+2,73) x 1,00 5,46 m²

parede recepção frente a porta de entrada (vista 10) 3,05 x 1,00 3,05 m²

parede no depósito abaixo da escada (vista 11) 2,73 x 1,00 2,73 m²

parede na escadaria na divisa com vizinho (vista12) 3,00 X 1,00 3,00 m²

TOTAL 59,70 m²

04.02

MEMÓRIA QUANT UNID.

Parede sala de descanço  6,38  6,38 m

Parede Sala de aula lado da pele de vidro (vista 01) 4,00 4,00 m

Parede sala de aula lateral do prédio (vista 02) 5,56 5,56 m

parede sala do contador lateral do prédio (vista 03) 3,11 3,11 m

parede assessoria jurídica lateral do prédio (vista 04) 3,11 3,11 m

parede arrecadação lateral do prédio (vista 05) 3,11 3,11 m

parede fiscalização lateral do prédio (vista 06) 4,05 4,05 m

parede fiscalização fundo do prédio (vista 07) 7,35 7,35 m

parede na circulação frente dispensa e WC PNE (vista 08) 0,25+2,35+1,5 4,10 m

parede circulação frente acesso aos banheiros (vista 09) 2,73+2,73 5,46 m

parede recepção frente a porta de entrada (vista 10) 3,05 3,05 m

parede no depósito abaixo da escada (vista 11) 2,73 2,73 m

parede na escadaria na divisa com vizinho (vista12) 3,00 3,00 m

TOTAL 48,63 m

04.08

Obs.:

MEMÓRIA QUANT. UNID

Parede em divisa aos fundos com vizinho, lateral da escada ALT. 4,25 x 3,50 COMPR. 14,88 m²

TOTAL 14,88 m²

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Mofo e bolor em parede devido ausência de rufo em muro

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021
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03 FORRO DE GESSO DRYWALL

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

QUANT. UNID.

Sala de descanso anexo térreo 25,71 m²

Cozinha anexo térreo 11,80 m²

Hall Circulação anexo térreo 33,24 m²

Contabilidade/financeiro 2º piso 31,36 m²

Setor de Licitação 2º piso 18,34 m²

T.I+CPD 2º piso 15,12 m²

Plenário 2º piso 44,44 m²

Diretoria Executiva 2º piso 15,52 m²

Circulação entre salas corredor central 2º piso 12,86 m²

Assessoria da presidência 2º piso 14,84 m²

Sala de reunião 2º piso 40,11 m²

TOTAL 263,34 m²

05.03

QUANT. UNID.

Sala de descanso anexo térreo 20,82 m

Cozinha anexo térreo 14,22 m

Hall Circulação anexo térreo 43,34 m

Contabilidade/financeiro 2º piso 16,30 m

Setor de Licitação 2º piso 13,65 m

T.I 2º piso 7,72 m

CPD 2º Piso 11,18 m

Plenário 2º piso 22,64 m

Diretoria Executiva 2º piso 11,16 m

Circulação entre salas corredor central 2º piso 1,20 m

Assessoria da presidência 2º piso 10,99 m

Sala de reunião 2º piso 25,94 m

TOTAL 199,16 m

05.07

Retirada e reinstalação de luminárias em forro de drywall

QUANT. UNID.

Retiradas de luminárias anexo térreo 1,50 h

Instalação de luminárias anexo térreo 3,00 h

Retirada de luminárias 2º piso 3,00 h

Instalação de luminárias 2º piso 6,00 h

TOTAL 13,50 h

05.08

QUANT. UNID.

Retiradas estruturas do forro anexo térreo 6,00 h

Retirada estruturas do forro 2º piso 8,00 h

TOTAL 14,00 h

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Retiradas de elementos de metalon soldadas em estrutura da cobertura

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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04  DRENOS AR CONDICIONADOS

06.01

06.02 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

06.03

06.04 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

06.05 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

06.06

MEMÓRIA QUANT. UNID.

Aparelho sala de descanso no corredor do anexo térreo 0,15 x 0,50 0,65 h

aparelho na lateral do prédio aparelho da recepção prédio térreo 0,15 x 0,50 0,65 h

TOTAL 1,30 h

05 HIDRÁULICA

07.01

QUANT. UNID.

Substituição torneira banheiro PNE prédio térreo 1,00 UNID.

Substituição torneira banheiro menor anexo prédio 1,00 UNID.

TOTAL 2,00 UNID.

07.02 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

QUANT. UNID.

Substituição flexível pia banheiro PNE prédio térreo 1,00 UNID.

TOTAL 1,00 UNID.

07.03 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANT. UNID.

Revisão de aperto e desinstalação de aparelhos hidráulicos 6,00 h

TOTAL 6,00 h

06 SANITÁRIO

08.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

MEMÓRIA QUANT. UNID.

Escavação para abertura da fossa séptica 1,00 x 1,00 x 0,20 0,20 m³

Escavação para abertura do sumidouro 1,00 x 1,00 x 0,21 0,20 m³

TOTAL 0,40 m³

08.02 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA QUANT. UNID.

Abertura em concreto da fossa séptica (3,1415 x 0,4²) x 0,10 0,05 m³

Abertura em concreto do sumidouro (3,1515 x 0,4²) x 0,10 0,05 m³

TOTAL 0,10 m³

08.03

QUANT. UNID.

Instalação de tampa em fossa séptica 1,00 UNID.

Instalação de tampa em sumidouro 1,00 UNID.

TOTAL 2,00 UNID.

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Substituição de aparelhos hidráulicos com defeito

Reparos de drenos expostos em pontos de condensadoras de ar condicionados

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
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08.04 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANT. UNID.

Revisão de sifões, tampas de passagens, caixas de gorduras e aparelhos sanitários 10,00 h

TOTAL 10,00 h

07 REPARO EM PISO PORTÃO ELETRÔNICO

09.01 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

MEMÓRIA QUANT. UNID.

0,25 x 4,00 1,00 m²

TOTAL 1,00 m²

09.02

MEMÓRIA QUANT. UNID.

Execução de regularização do contra piso com caimento para o ralo 0,25 x 4,00 1,00 m²

TOTAL 1,00 m²

09.03

QUANT. UNID.

Instalação de ralo para drenagem da água acumulada 1,00 UNID.

TOTAL 1,00 UNID.

09.04

QUANT. UNID.

Instalação do tubo até sarjeta em via pública 3,00 m

TOTAL 3,00 m

09.05

MEMÓRIA QUANT. UNID.

Remoção e reinstalação de blocos sextavados da calçada 0,4 x 3,00 1,20 m²

TOTAL 1,20 m²

09.06

MEMÓRIA QUANT. UNID.

0,20 x 3,5 x 0,15 0,11 m²

TOTAL 0,11 m²

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.01

QUANT. UNID.

Pontos extras para uso na sala de TI. 2,00 UNID.

TOTAL 2,00 UNID.

10.02

QUANT. UNID.

Reparo de tomada em depósito abaixo da escada 1,00 UNID.

TOTAL 1,00 UNID.

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

Escavação de vala para assentamento do tubo (LAR x COMP x PROF)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

Quebra de piso do trilho do portão eletrônico para regularização do 

contra piso com caimento

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
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10.03

QUANT. UNID.

1,00 UNID.

TOTAL 1,00 UNID.

11 ESQUADRIAS DE VIDRO

11.01 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

MEMÓRIA QUANT. UNID.

0,90 x 1,50 1,35 m²

TOTAL 1,35 m²

11.02 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANT. UNID.

8,00 h

TOTAL 8,00 h

12 COBERTURA, CALHAS E RUFOS

12.01

QUANT. UNID.

10,00 m

TOTAL 10,00 m

12.02

QUANT. UNID.

4,00 m

TOTAL 4,00 m

12.03 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Obs.: Limpeza em telhado em perímetro das telhas nas calhas e rufos

MEMÓRIA QUANT. UNID.

perímetro do prédio em água principal da cobertura LARG.1,00 x COMPR.80,50 80,50 m²

perímetro água do reservatório LARG.1,00 x COMPR.18,25 18,25 m²

perímetro água hall de entrada do térreo LARG.1,00 x COMPR.16,25 18,25 m²

perímetro anexo sobre água do corredor, cozinha e sala de descanso LARG.1,00 x COMPR.35,00 35,00 m²

perímetro dos banheiros e sala de arquivo do anexo do prédio LARG.1,00 x COMPR.30,00 30,00 m²

TOTAL 182,00 m²

12.04

QUANT. UNID.

10,00 m²

TOTAL 10,00 m²

12.05

Obs.: Limpeza em telhas da cobertura com vassoura e remoção de detritos

QUANT. UNID.

Área de cobertura do prédio 294,00 m²

Área de cobertura do anexo 128,00 m²

TOTAL 422,00 m²

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Área estimada para reparos de calafetação de calhas e rufos do 

telhado após limpeza de alta pressão

Substituição de disjuntor em quadro do circuito das tomadas do CPD

Substituição de vidro trincado na fachada em pele de vidro espelhado

Ajuste fino em folhas de vidros temperados em ambientes internos dos 

prédio, regulagem de ferragens, lubrificação, identificação de 

problemas

instalação de rufo em muro divisório do vizinho aos fundos em lateral 

da escada e fundos da escada

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

instalação de calha em muro do vizinho fundos com escada e sala de 

descanso do prédio

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Página 6 de 16



12.06

12.07

MEMÓRIA QUANT. UNID.

Canto em Cobertura setor de licitação 2 x 3 m 6,00 m²

Canto em cobertura arquivo em anexo do prédio 1 x 3 m 3,00 m²

TOTAL 9,00 m²

13 INCÊNDIO E PÂNICO

13.01

Obs.: Verificar detalhe em projeto

QUANT. UNID.

1,00 UNID.

1,00 UNID.

1,00 UNID.

1,00 UNID.

TOTAL 4,00 UNID.

13.02

QUANT. UNID.

Instalação de placas e ajustes em luminárias de emergências 4,00 h

TOTAL 4,00 h

14 REVESTIMENTO CERÂMICO

14.01

14.03

QUANT. UNID.

18,32 m²

27,14 m²

TOTAL 45,46 m²

14.02

14.04

QUANT. UNID.

27,00 m

35,14 m

TOTAL 62,14 m

14.05

QUANT. UNID.

4,00 h

TOTAL 4,00 UNID.

15 PINTURA PAREDES 2º PAVIMENTO

15.01

MEMÓRIA QUANT. UNID.

Contabilidade/Financeiro 6,24 x 2,60 + 5,00 x 2,60 29,22 m²

Hall/ Circulação anexo prédio (4,00+2,90+2,15) x 2,60 23,53 m²

Sala de T.I. (2,00+2,60+3,20+1,65) x 2,60 24,57 m²

CPD (3,20+3,20+2,40+2,40) x 2,60 29,12 m²

Plenário (4,20+8,20+5,60+8,20) x 2,60 68,12 m²

Sala de Reunião (8,00+8,00+5,05+5,05) x 2,60 67,86 m²

Assessoria da presidência (3,20+3,20+4,50) x 2,60 28,34 m²

Presidência

(4,00+2,50+1,20+1,45+2,45+1

,35+4,90+4,00+2,15+1,35) x 

2,60

65,91 m²

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Hall/ Circulação anexo prédio

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

Placa Saída de Emergência verde indicação a direita, térreo frente a escada

Placa Saída de Emergência verde indicação a esquerda, patamar intermediario da escada

Placa Escada de Emergência verde indicação a esquerda, 2º piso início escada

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

Sala de Descanço

Hall/ Circulação anexo prédio

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

Sala de Descanço

Placa Escada de Emergência verde indicação a esquerda, entre patamar intermediário e térreo

Retorques de rejuntes em pisos e azulejos constante no laudo de inspeção predial

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
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Diretoria Executiva (3,25+3,25+4,70) x 2,60 29,12 m²

TOTAL 365,79 m²

16 ADIÇÃO PONTO ELÉTRICO CPD

16.01

QUANT. UNID.

Parede saindo do quadro (3 m x 2 vezes) 6,00 m

Sobre o forro (15 m x 2 vezes) 30,00 m

Parede descendo no PCD (3 m x 2 vezes) 6,00 m

TOTAL 42,00 m

16.02

QUANT. UNID.

Cabo parede direita em sala do T.I. (5mx 2 vezes) 10,00 m

Cabo em parede proximo a porta em sala do T.I. (5m x 2 vezes) 10,00 m

Cabo em parede em sala do C.P.D (7m x 2 vezes) 14,00 m

Cabo em parede em sala do C.P.D (cameras) meia altura (5m x 2 vezes) 10,00 m

TOTAL 44,00 m

16.03

QUANT. UNID.

Ponto em parede direita em sala de T.I. 1,00

Pontoem parede proximo a porta em sala de T.I. 1,00 un

TOTAL 2,00 un

16.04

QUANT. UNID.

Ponto baixo em parede proximo a porta em C.P.D. 1,00 un

TOTAL 1,00 un

16.05

QUANT. UNID.

Adição de ponto exclusivo para servidor 1,00 un

TOTAL 1,00 un

16.06

QUANT. UNID.

Ponto em meia parede para sistema de monitoramento 1,00 un

TOTAL 1,00 un

16.07

QUANT. UNID.

Substituição de disjuntor aquecendo em quadro disjuntor 1,00 un

Adição de disjuntor exclusivo do C.P.D. 1,00 un

TOTAL 2,00 un

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
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